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DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO DE OBRA 

Obra  

DM2 Barlovento Proyecto de instalación de elementos de 

control y regulación de cierre hidráulico en la galería Los 

Tocaderos, T.M. de Barlovento, Isla de La Palma (Canarias, 

España), en el marco del Proyecto GENESIS, financiado por la 

Unión Europea a través del Programa Horizonte Europa 

Contratante 
Asociación para la Investigación de la Macaronesia, AIM 

G76347467 

Emplazamiento Barlovento (La Palma) 

Provincia Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) 

País España 

Expediente y Lote de 

Referencia 
DM2/2026 – Lote 1 

Versión / Fecha Versión 0.0_28/09/2026 

Presupuesto Base de 

Licitación 

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (43.807,76 €; con IGIC) 

Impuestos 
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (2865,93€, IGIC 7,00%) 

Plazo de Ejecución TREINTA Y UN (31) DÍAS NATURALES 

Financiación FONDOS EUROPEOS HORIZONTE EUROPA, GA Nº101157447 

Clasificación del 

Contratista 
No necesaria 

Clasificación CPV 43328000, 45200000, 45231300, 45240000  

Oferta Otros Criterios No aplica 
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CUADRO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Este cuadro concentra los datos variables del contrato. En caso de contradicción, prevalecerá 

el orden documental fijado en la cláusula 3. 

A. Objeto 

DM2 Barlovento Proyecto de instalación de elementos de 

control y regulación de cierre hidráulico en la galería Los 

Tocaderos, T.M. de Barlovento, Isla de La Palma (Canarias, 

España), en el marco del Proyecto GENESIS, financiado por la 

Unión Europea a través del Programa Horizonte Europa. 

B. Documentación 

técnica 

Proyecto técnico, incluye memoria, planos, PPTP, mediciones, 

presupuesto, con fecha julio 2026. 

C. Contratante / Órgano 

de Contratación 

Asociación para la Investigación de la Macaronesia, AIM 

G76347467 

Calle Ramón Pol 5, L3 38760 Los Llanos de Aridane 

D. Proyectista 
Doña María Pilar García Alonso, Ingeniero de Minas, Colegiada 

nº 471 COIMS. 

E. Dirección Facultativa 
Doña María Pilar García Alonso, Ingeniero de Minas, Colegiada 

nº 471 COIMS 

F. Responsable 

contractual 

Don Iván Hernández Ríos 

Representante legal de la Asociación para la Investigación del 

Macaronesia, AIM 

G. Presupuesto Base de 

Licitación 
43.807,76 €; con IGIC 

H. Sistema de Precios 
Sistema mixto: precios unitarios y medición real, con partidas 

alzadas a justificar (PAJ) 

I. Revisión de Precios No procede 

J. Plazo de Ejecución 
31 días naturales desde fecha de formalización del acta de 

comprobación de replanteo 

K. Hitos Parciales No aplica 

L. Programa de Trabajos Obligatorio, entrega en 5 días desde firma de contrato 

M. Plan de Seguridad y 

Salud 
Obligatorio, entrega en 5 días desde firma de contrato 
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N. Forma de pago Certificaciones mensuales, pago electrónico 

Ñ. Plazo de pago 
30 días naturales desde la recepción de las facturas y 

certificaciones aprobadas por las partes 

O. Garantía económica No se exige garantía provisional ni definitiva 

P. Garantía contractual 

de obra 
12 meses desde recepción sin reservas o subsanación 

Q. Seguros Obligatoria Póliza de seguro de Responsabilidad Civil 

R. Penalidad por demora 

50,00 € por día natural de demora respecto al plazo de 

ejecución, con máximo acumulado del 5,00 % del presupuesto 

total ofertado de la obra, sin IGIC 

S. Penalidades 

específicas 
No aplica 

T. Subcontratación 
Permitida previa comunicación y cumplimiento de condiciones 

de licitación 

U. Recepciones parciales No 

V. Modificaciones 

previstas 
No 

W. Jurisdicción y 

resolución de disputas 
Juzgados y Tribunales de Los Llanos de Aridane 

X. Notificaciones info@aimacaronesia.eu 
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SELECCIÓN DE CONTRATISTA 

1. Procedimiento 

Información general Fundamento jurídico: Directiva 2014/24/UE 

Procedimiento: Abierto simplificado, concurrencia abierta privada 

Tramitación: Ordinaria 

Lotes: 1 

Número máximo de lotes por los que un licitador puede presentar ofertas: 1 

Presentación de la oferta: Electrónica, a través de email info@aimacaronesia.eu  

Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): No 

Reducción de candidatos en fases sucesivas: No 

Sistema de contratación: N/A 

Características del procedimiento: La adjudicación del contrato se realizará por el Órgano de 

Contratación mediante procedimiento abierto simplificado 

Convocatoria: Online, web de proyecto y del órgano de contratación 

Plazo de presentación de ofertas: Quince (15) días naturales 

Adjudicación: Propuesta directa y adjudicación por órgano de contratación 

Motivos de exclusión: Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos, insolvencia, 

incumplimiento de obligaciones en materia de legislación laboral, activos bajo administración 

de un liquidador, culpable de falsedad, ocultación de información, imposibilidad de presentar 

los documentos requeridos y obtención de información confidencial de este procedimiento, 

conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de contratación pública, 

participación directa o indirecta en la preparación de este procedimiento de contratación, 

culpable de falta profesional grave, rescisión anticipada, indemnización por daños y perjuicios 

u otras sanciones comparables, situación análoga a la quiebra con arreglo a la legislación 

nacional, incumplimiento de obligaciones en materia de legislación social, pago de las 

cotizaciones a la seguridad social, suspensión de las actividades empresariales, pago de 

impuestos, delitos de terrorismo o delitos relacionados con actividades terroristas, quiebra, 

corrupción, acuerdo con los acreedores, participación en una organización delictiva, acuerdos 

con otros operadores económicos destinados a falsear la competencia, incumplimiento de 

obligaciones en materia de legislación medioambiental, blanqueo de capitales o financiación 

del terrorismo y fraude. 

 

mailto:info@aimacaronesia.eu
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2. Requisitos de participación 

Clasificación de contratistas: No necesaria 

Condiciones de admisión:  

- Capacidad de obrar  

- No prohibición para contratar 

- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social 

- Cumplimiento con las obligaciones tributarias 

Observaciones: La solicitud de participación y declaración general (Anexo I) suplirá en la fase 

de licitación la documentación relativa a capacidad de obrar, personalidad, representación y 

solvencia económica, financiera y técnica de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo 

del artículo 159.4.c) de la LCSP. Debe cumplimentarse con firma digital reconocida el modelo 

de solicitud de participación y declaración responsable anexo al pliego (Anexo I), en la que 

deben figurar los datos solicitados de la persona licitadora, especificando una dirección de 

correo electrónico habilitada, en la que el Órgano de contratación podrá realizar las 

notificaciones derivadas de la presente contratación. 

A idénticos efectos el licitador podrá, a su elección, presentar alternativamente el Documento 

Europeo Único de contratación (DEUC). Cuando varios empresarios y/o empresarias 

concurran agrupados en una unión temporal de empresas (UTE), cada una de las empresas 

agrupadas en la unión deberá aportar una solicitud marcando la casilla en la que manifiestan 

el compromiso de constituirse en una UTE en caso de resultar adjudicatarios, indicando la 

participación de cada una de ellas. Si la empresa licitadora fuera a recurrir a la solvencia y 

medios de otras empresas para la ejecución del contrato, estas últimas también deberán 

presentar una solicitud en el que figure la información pertinente para estos casos. Las 

empresas extranjeras deberán marcar la casilla correspondiente en el Anexo I indicando 

someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 

todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

En caso de empresas nacionales deberá presentarse declaración responsable indicando que 

la empresa es residente en España. 

En fase de formalización del contrato, los licitadores deberán acreditar con documento 

oficiales y certificados de las condiciones de admisión exigidas  
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3. Criterio de Solvencia Técnica-Profesional 

Para la acreditación de la solvencia técnica o profesional de los empresarios, se tendrá en 

cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se acreditará por 

los medios siguientes: 

- Trabajos realizados 

• Declaración de años de experiencia de la empresa licitadora en los ámbitos de 

actividad y trabajos del objeto del contrato 

• Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos diez (10) años, que podrán 

consistir alternativamente, en obras hidráulicas subterráneas de similares 

características a las del objeto del contrato. Dicha relación de obras se requerirá su 

acreditación mediante certificados de buena ejecución emitidos por la promotora o 

propiedad de las obras finalizadas (públicas o privadas), que deberán contener, como 

mínimo, el título de la obra, el importe total, las fechas y el lugar de ejecución de las 

obras. El requisito mínimo será haber realizado al menos una (1) obra normalmente a 

buen término. 

- Recursos humanos y profesionales puestos a disposición del contrato  

• Relación de personal a disponer en las obras; indicando si es medio propio o 

subcontratado, nombre y apellidos, número de DNI/NIE, cargo o función profesional 

que desempeña, años de experiencia e indicación expresa de acreditaciones, 

autorizaciones, permisos o formación certificada para la ejecución de los trabajos 

objeto del contrato. El requisito mínimo será disponer de tres (3) trabajadores/as con 

capacidad técnica y profesional suficiente. 

- Maquinaria, medios y equipamientos técnicos puestos a disposición del contrato 

• Relación de medios técnicos y equipamientos a disponer para ejecución de las obras 

del contrato, indicando tipo de maquinaria, medio o equipamiento, marca y modelo, 

año de fabricación, indicación de medio propio o alquilado, indicación de 

cumplimiento de condiciones de trabajo para el contrato, y fecha de último 

mantenimiento realizado. El requisito mínimo será disponer de los equipos y medios 

necesarios indicados en el proyecto técnico. 

- Indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar - Indicación mediante 

declaración responsable de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente 

el propósito de subcontratar indicando en la misma, la empresa y tareas objeto del 

contrato de obra que va a subcontratar, el compromiso de la empresa subcontratada de 

cumplir con las condiciones exigibles en base al Proyecto Técnico, el Pliego de Cláusulas 
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Administrativas del contrato, el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y que, seguirá las 

pautas marcadas por el técnico responsable del ITC y la Dirección Facultativa). 

4. Criterio de Solvencia Económica-Financiera:  

- Seguro de indemnización – Aportar seguro de responsabilidad civil que cubra las 

actividades y trabajos previstos en el contrato e indemnización por riesgos profesionales 

5. Preparación de oferta 

Sobre: Sobre único DM2/2026 (Archivo comprimido con documentación enviada a email 

info@aimacaronesia.eu ) 

Tipo de oferta: Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente 

Descripción: Las personas licitadoras incluirán firmada digitalmente en archivo o sobre 

electrónico único la documentación administrativa (Anexo I de solicitud de participación y 

declaración responsable), y la documentación referente a los criterios cuantificables 

automáticamente (Anexo II de oferta económica). 

6. Criterios de adjudicación 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: No 

Criterio:  Oferta económica de importe más reducido 

Otros criterios: No 

Ofertas anormalmente bajas: No se aplica 

Desempate de ofertas: Oferta con fecha de presentación más antigua (primera en llegar) 

7. Plazo de validez de la oferta 

Plazo:  2 Meses 

8. Subcontratación 

Subcontratación permitida: Si 

mailto:info@aimacaronesia.eu
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Observaciones: La contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con 

terceras personas que no estén inhabilitadas para contratar o incursos en prohibición para 

contratar relacionadas y cumplan las condiciones de admisión y criterios de solvencia de la 

licitación. 
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CLAUSULAS 

1. Introducción 

La Asociación para la Investigación de la Macaronesia, AIM (en adelante, AIM), es una 

asociación civil sin ánimo de lucro registrada en el Registro de Asociación de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en el año 2019, cuya finalidades principales son: 

• Defender los intereses de la Macaronesia (entendida como los archipiélagos de Azores, 

Madeira, Islas Salvajes, Cabo Verde y las Islas Canarias) en los proyectos científicos 

financiados por la Comisión Europea. 

• Promover la Macaronesia como localización privilegiada para desarrollar proyectos 

científicos, sociales y ambientales. 

• Actuar como representante de los proyectos que se llevan a cabo en la Macaronesia en 

los congresos internacionales 

• Unir a las pequeñas asociaciones, centros y empresas de investigación y desarrollo de las 

islas con el objetivo de actuar juntos para enriquecer el ecosistema científico de los 

archipiélagos. 

• Informar y formar a las Asociaciones, pymes, administraciones y organismos públicos 

(entidades en general), y a individuales sobre los programas europeos de financiación de 

proyectos de I+D+i. 

• Organizar actividades para aumentar la capacitación profesional de los asociados e 

interesados. 

• Promover y fomentar el encuentro con investigadores, profesionales, asociaciones u otros 

organismos de todos los ámbitos, en cumplimiento de los demás objetivos de la 

Asociación. 

La Asociación tiene como ámbito territorial de actuación la Comunidad Autónoma de 

Canarias, toda la región macaronésica y, en ocasiones puntuales, la Comunidad Europea. 

El proyecto GENESIS (Geologically Enhanced Nature-based Solutions for Climate Change 

Resilience of Critical Water Infrastructure - UE 101157447), es una iniciativa co-financiada 

por el CINEA European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency - Horizon 

Europe de la Comisión Europea, en el marco de la convocatoria HORIZON-MISS-2023-CLIMA-

01, que busca abordar los desafíos en la gestión del agua provocados por el cambio climático. 

El alcance de este proyecto consiste en testar e implementar soluciones basadas en la 
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naturaleza (SdN en castellano, en adelan te NbS, por las siglas en inglés de “Nature-based 

Solutions”), a nivel local y regional, en el área biogeográfica de la Macaronesia con el objetivo 

a largo plazo de proporcionar un modelo de infraestructura hídrica resiliente al cambio 

climático y replicable en otras islas y zonas vulnerables del territorio continental de la UE. 

GENESIS evaluará la eficiencia de nueve proyectos experimentales demostrativos de NbSs 

innovadores y de gran escala en las islas de La Palma, Gran Canaria, El Hierro (Islas Canarias), 

Faial (Azores), Madeira y Santiago (Cabo Verde) que ayudarán a entender mejor cómo la 

naturaleza puede ser aprovechada para combatir los impactos del cambio climático en las 

infraestructuras críticas del ciclo del agua. Además, se realizarán dos replicas en las islas de 

Reunión y de Martinica. 

El líder y coordinador del proyecto GENESIS es el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), a través del Instituto Geominero de España (IGME). Por su parte, AIM es una 

de las entidades socias del proyecto y entre sus responsabilidades está el desarrollo e 

implementación de varios demostrativos en la isla La Palma, incluyendo el correspondiente a 

(DM#2 Barlovento, para el desarrollo de cierre hidráulicos en dique volcánicos naturales en 

galerías tradicionales con destino de agua para riego, y cuyo ámbito de actuación es el 

municipio de Barlovento. 

Es en este marco donde se justifica la puesta en marcha del presente procedimiento abierto 

de contratación para la adjudicación de la contratación denominada: “DM2 Barlovento 

Proyecto de instalación de elementos de control y regulación de cierre hidráulico en la 

galería Los Tocaderos, T.M. de Barlovento, Isla de La Palma (Canarias, España), en el marco 

del Proyecto GENESIS, financiado por la Unión Europea a través del Programa Horizonte 

Europa” 

2. Objeto y alcance del contrato 

2.1. Constituye el objeto de este pliego establecer las condiciones de contratación que habrán 

de regir las relaciones contractuales CONTRATANTE y la empresa CONTRATISTA con la 

finalidad de realizar el objeto de la presente contratación, consistente en la obra denominada 

“DM2 Barlovento Proyecto de instalación de elementos de control y regulación de cierre 

hidráulico en la galería Los Tocaderos, T.M. de Barlovento, Isla de La Palma (Canarias, España), 

en el marco del Proyecto GENESIS, financiado por la Unión Europea a través del Programa 

Horizonte Europa” 

2.1. El CONTRATISTA se obliga frente al CONTRATANTE a ejecutar y entregar la obra e 

instalaciones descritas en el Cuadro de Condiciones Particulares, con arreglo al Proyecto 

Técnico y demás documentos contractuales, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(PPTP), Presupuesto y aportando los Anexos requeridos con la organización, personal, medios 
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auxiliares, equipos y, salvo indicación expresa en contrario, materiales necesarios para su 

completa terminación, prueba y puesta en servicio. 

2.2. Se entenderán incluidos todos los trabajos accesorios razonablemente necesarios para 

entregar las unidades expresamente definidas en la documentación contractual en 

condiciones de funcionamiento, seguridad y uso conforme a su finalidad. Esta previsión no 

ampara ampliaciones del objeto, nuevas unidades o cambios sustanciales no previstos, que 

deberán tramitarse como modificación conforme a la cláusula 19. 

2.3. El contrato comprende una actuación única no dividida en lotes (solo 1 Lote). No procede 

la división en lotes del objeto del contrato ya que tal división dificultaría la correcta ejecución 

de este desde el punto de vista técnico y de coordinación de la ejecución y seguridad de las 

obras. 

2.4. Quedará fuera del objeto del contrato la tramitación administrativa del proyecto, la 

licencia de obra o de apertura, la consulta ambiental previa y el impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras (ICIO), en su caso. 

3. Órgano de contratación 

3.1. El órgano de contratación CONTRATANTE es el representante legal y presidente de la 

Asociación para la Investigación de la Macaronesia, conforme a las facultades que le confieren 

los estatutos sociales de fecha de 19 de diciembre de 2025, registrados en el Registro de 

Asociaciones de Canarias, número canario de inscripción 24.148 (G1/S1/2414819/GC). 

3.2. El órgano de contratación CONTRATANTE dará cuenta a la Asamblea General para la 

ratificación del contrato. 

4. Validez y eficacia 

4.1. Las cláusulas contenidas en el presente pliego prevalecen sobre las Condiciones Generales 

que pueda presentar el adjudicatario, siendo nulo, y sin efecto alguno, cualquier artículo o 

disposición de estas últimas que se oponga o contradiga a estas cláusulas. De igual manera, 

en caso de duda o defecto de interpretación, se atenderá a lo dispuesto en estas cláusulas. 

4.2. La validez del contrato comenzará a partir de la fecha de formalización y firma de las 

partes. 
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5. Régimen jurídico y jurisdicción. 

5.1. El contrato tiene naturaleza privada y se regirá por sus pactos, por la legislación civil y 

mercantil española aplicable y por las normas técnicas, laborales, preventivas, ambientales, 

de seguridad industrial y sectoriales de obligado cumplimiento según la naturaleza de las 

obras e instalaciones. 

5.2. Las partes actuarán conforme a los principios y criterios de las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de la 

Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público; además de los principios de 

buena fe, cooperación, proporcionalidad, trazabilidad de decisiones y prohibición del 

enriquecimiento injusto. Las renuncias de derechos deberán ser expresas por escrito y no se 

presumirán. 

5.3. Las referencias de este modelo a principios propios de contratación pública tienen 

carácter organizativo o contractual y no atribuyen al CONTRATANTE prerrogativas y 

procedimientos administrativos que no le correspondan legalmente. 

6. Capacidad y representación de las partes. 

6.1. Las partes manifiestan que tienen capacidad jurídica y de obrar suficiente para celebrar 

el contrato y que sus representantes cuentan con facultades vigentes y bastantes para 

obligarlas. 

6.2. El CONTRATISTA declara disponer de la aptitud para contratar, las habilitaciones, 

inscripciones, medios técnicos y humanos, organización preventiva, seguros y solvencia 

necesarias para ejecutar las prestaciones asumidas y se obliga a mantenerlas durante la 

vigencia del contrato. 

6.3. Cuando resulte aplicable la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, el CONTRATISTA y los subcontratistas deberán cumplir los requisitos de 

organización, formación preventiva, registro y documentación exigibles. 

6.4. Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que reúnan los requisitos de 

aptitud especificados: todo empresario deberá acreditar que tiene plena capacidad de obrar, 

que no está incurso en las prohibiciones para contratar, y que ostenta solvencia económica, 

financiera, técnica o profesional, debiendo contar así mismo con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato. Estos requisitos deberán cumplirse en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en el momento de formalizar el contrato. 
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6.5. En la fase de licitación bastará con la presentación por parte del CONTRATISTA con firma 

digital reconocida del Anexo I de Solicitud de Participación y Declaración General. Únicamente 

la persona adjudicataria tendrá que presentar la documentación acreditativa 

correspondiente. 

7. Emplazamiento y lugar de entrega 

7.1. La obra e instalación se ejecutará en el interior de la galería Los Tocaderos, ubicada en el 

T.M. de Barlovento (La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España), contando el 

CONTRATANTE con los permisos y autorizaciones pertinentes por parte de la propiedad de la 

infraestructura para la ejecución de las obras del contrato. 

7.2. La entrega con todos sus elementos totalmente instalados, comprobados y en 

funcionamiento, se realizará en dicho barranco, concretamente en la localización del cierre 

hidráulico. 

8. Documentos contractuales, interpretación y prelación de 

documentos. 

8.1. Integran el contrato, aunque se formalicen en documentos separados: (a) el contrato o 

documento de formalización; (b) este pliego y su Cuadro de Condiciones Particulares; (c) el 

proyecto aprobado o documentación técnica identificada en el Cuadro; (d) el pliego de 

prescripciones técnicas particulares (PPTP); (e) planos; (f) mediciones y presupuesto, (g) la 

solicitud de participación y declaración responsable en el Anexo I; (h) la oferta presentada del 

CONTRATISTA en el Anexo II; (i) la documentación requerida para la formalización del 

contrato, y (j) las modificaciones y órdenes escritas válidamente aprobadas durante la 

ejecución por la Dirección Facultativa. 

8.2. Salvo que el Cuadro establezca otro orden, en caso de contradicción prevalecerán los 

documentos en el orden anterior. Las discrepancias entre planos, mediciones, 

especificaciones o memoria deberán comunicarse inmediatamente a la Dirección Facultativa 

antes de ejecutar la unidad afectada. El CONTRATISTA no podrá aprovechar una contradicción 

documental para alterar unilateralmente precio, calidad o alcance. 

8.3. Las instrucciones técnicas de la Dirección Facultativa interpretarán el proyecto dentro de 

su alcance, pero no podrán modificar por sí solas el precio, plazo u objeto contractual cuando 

el cambio tenga contenido económico o contractual. 
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9. Precios, impuestos y sistema de determinación 

9.1. El precio es el indicado en el Cuadro de Condiciones Particulares de acuerdo con la oferta 

económica presentada por el CONTRATISTA en el proceso de licitación. El IGIC se reflejará de 

forma separada al tipo legal aplicable. Salvo previsión expresa, se consideran incluidos en los 

precios los costes directos e indirectos, medios auxiliares, transporte, cargas laborales y 

sociales, seguros, gestión ordinaria de residuos, pruebas y demás gastos necesarios para 

ejecutar las prestaciones contratadas. 

9.2. El sistema de precios del contrato sigue un modelo mixto. Las partidas alzadas se 

abonarán a precio alzado y las partidas unitarias por medición a precios unitarios. Se aplicará 

a cada grupo el régimen correspondiente de los apartados siguientes. 

9.3. El importe final resultará de aplicar los precios unitarios contractuales a las unidades 

realmente ejecutadas, medidas y aceptadas. Las mediciones del proyecto son estimativas 

salvo que se declare expresamente lo contrario. Ninguna unidad no prevista será abonable sin 

precio contradictorio o modificación previamente aprobada, excepto actuaciones urgentes 

para evitar un daño inminente debidamente justificadas y comunicadas por el CONTRATISTA. 

9.4. En las partidas alzadas a justificar (PAJ), el precio se pacta a tanto alzado para el alcance 

definido. Las variaciones de costes de mano de obra, materiales, equipos o rendimientos serán 

a riesgo del CONTRATISTA, salvo revisión de precios expresamente pactada o modificación 

aprobada. 

10. Revisión de precios 

10.1. No procede revisión de precios. El precio permanecerá invariable durante el plazo 

contractual, sin perjuicio de modificaciones expresamente aprobadas y de las normas 

imperativas que resulten aplicables. 

11. Plazo de entrega e inicio de los trabajos 

11.1. El plazo total y, en su caso, los hitos parciales serán los del Cuadro de Condiciones 

Particulares. El cómputo comenzará en la fecha allí definida, una vez cumplidas las condiciones 

previas necesarias para iniciar materialmente la obra. 

11.2. Antes del inicio se suscribirá, cuando proceda, acta de comprobación del replanteo o 

acta de inicio, dejando constancia de disponibilidad del emplazamiento, condicionantes 

conocidos, documentación entregada y reservas formuladas. Si existen impedimentos 

relevantes no imputables al CONTRATISTA, se hará constar su efecto sobre el inicio o plazo. 



 

 

18 

11.3. Dentro de cinco (5) días naturales desde la firma del acta de comprobación del replanteo, 

el CONTRATISTA presentará un Programa de Trabajos con secuencia de actividades, camino 

crítico, hitos, recursos y previsión de certificaciones. Su aprobación no exime al CONTRATISTA 

de sus obligaciones ni modifica el precio o plazo salvo acuerdo expreso. 

11.4. Dentro de cinco (5) días naturales desde la firma del acta de comprobación del replanteo, 

la CONTRATISTA presentará un Plan de Seguridad y Salud (PSS), que será revisado y en su caso 

aprobado en un plazo de tres (3) días naturales. En ese mismo plazo, la CONTRATISTA deberá 

aportar la póliza de seguro de responsabilidad civil. 

11.5. Las prórrogas solo procederán por causa debidamente justificadas y no imputable al 

CONTRATISTA o por modificación y suspensión con incidencia real en el programa de trabajos, 

previa solicitud motivada tan pronto como resulte conocida la causa y, salvo urgencia, antes 

del vencimiento del plazo afectado. En todo caso, la CONTRATISTA deberá solicitar la prórroga 

con la debida antelación y acreditar de forma suficiente las circunstancias que justifiquen su 

necesidad. Cualquier prórroga acordada deberá constar por escrito, y deberá comportar la 

correspondiente modificación del Plan de Trabajo, que deberá estar en todo caso, actualizado 

y conforme a las circunstancias reales de la obra. 

11.6. Estos plazos tendrán la consideración de obligación esencial del contrato, cuyo 

incumplimiento podrá conllevar la recisión y resolución del contrato por parte del 

CONTRATANTE. 

12. Garantía provisional y definitiva 

12.1. No se exigirá garantía provisional para la presente licitación. 

12.2. No se exigirá garantía definitiva en la presente adjudicación antes del inicio de las obras. 

13. Periodo de garantía 

13.1. El período de garantía de la obra (incluido todo el equipamiento objeto de suministro en 

la obra y la instalación) será de un (1) año, a contar desde la formalización del acta de 

recepción de la obra. 

13.2. La CONTRATISTA durante este período de garantía estará obligada a la reparación de los 

componentes, equipos, piezas y sistemas dañados o defectuosos, así como a la reparación de 

los defectos detectados en el funcionamiento de cualquier elemento, componente, pieza o 

sistema de las instalaciones, por causas imputables a la adjudicataria o al fabricante en origen, 

y si esto no fuera suficiente, a la sustitución o reposición del material o el elemento 
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suministrado o al reintegro de la cantidad abonada. Durante este período la CONTRATISTA 

estará obligada a cubrir cualquier incidencia producida por defectos en las instalaciones, así 

como por defectos en el funcionamiento de cualquier equipamiento o elemento que forme 

parte de estas. 

13.3. La anterior clausula no exime de la responsabilidad por vicios ocultos una vez pasado el 

periodo de garantía, si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su 

función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la CONTRATISTA, responderá 

esta de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de cinco (5) 

años a contar desde la recepción. 

14. Dirección Facultativa, responsable contractual y delegado del 

contratista 

14.1. La Dirección Facultativa ejercerá las funciones técnicas propias de su intervención: 

dirección, interpretación técnica del proyecto, control cualitativo y cuantitativo, mediciones, 

pruebas, certificaciones y recepción, dentro de las facultades que le correspondan. 

14.2. El CONTRATANTE designa como responsable contractual al representante legal de la 

entidad, con facultades de seguimiento, coordinación y aceptación documental. Las 

decisiones que modifiquen objeto, precio, plazo o responsabilidades deberán ser aprobadas 

por este para obligar al CONTRATANTE a su cumplimiento. 

14.3. El CONTRATISTA designará a un jefe/delegado de obra, con capacidad técnica y 

disponibilidad suficiente. 

14.4. Las órdenes e incidencias se canalizarán de forma documentada entre las personas 

designadas, preferentemente por medios digitales. 

15. Obligaciones esenciales del contratista 

15.1. El CONTRATISTA, además de las restantes obligaciones del contrato, deberá: 

• Ejecutar la obra conforme al proyecto y documentación del contrato, instrucciones 

técnicas válidas, reglas de la buena construcción, normativa aplicable y niveles de calidad 

pactados. 
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• Aportar y mantener los medios humanos, materiales y auxiliares comprometidos, 

sustituyendo de forma justificada los perfiles clave por otros de capacidad equivalente o 

superior. 

• Obtener las autorizaciones, permisos, comunicaciones o habilitaciones que 

contractualmente le correspondan y colaborar con el CONTRATANTE en las que 

correspondan a este. 

• Proteger la obra, instalaciones existentes, terrenos, servicios afectados y bienes de 

terceros; reparar a su costa los daños que le sean imputables. 

• Mantener orden, limpieza, señalización y cerramientos necesarios, y custodiar materiales 

y equipos hasta la recepción, salvo pacto diferente. 

• Informar sin demora de errores, incompatibilidades, servicios no identificados, 

condiciones imprevistas o riesgos que puedan afectar a seguridad, coste, calidad o plazo. 

• Cumplir las obligaciones laborales, disposiciones de seguridad y salud y las gestiones 

correspondientes para garantizar las condiciones del centro de trabajo. 

• Entregar al cierre la documentación final, legalizaciones, certificados, manuales, garantías 

de fabricante, planos constructivos reales y resultados de pruebas que resulten exigibles. 

15.2. Será obligación del CONTRATISTA indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen 

a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

16. Obligaciones del contratante 

16.1. El CONTRATANTE tendrá las siguientes obligaciones: 

• Poner a disposición el emplazamiento o acceso necesario en las condiciones y fechas 

pactadas. 

• Entregar la documentación de proyecto y la información disponible relevante para la 

ejecución, sin perjuicio del deber profesional del CONTRATISTA de advertir incoherencias 

manifiestas. 

• Designar Dirección Facultativa y, cuando corresponda, Coordinador de Seguridad y Salud 

y demás agentes cuya designación legal recaiga en el promotor. 

• Resolver en plazo razonable las consultas, muestras, propuestas de cambio y decisiones 

que condicionen el avance. 
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• Abonar las cantidades debidamente certificadas y aceptadas conforme al contrato. 

17. Seguridad y salud, obligaciones laborales y coordinación 

17.1. Cada parte cumplirá las obligaciones que legalmente le correspondan en prevención de 

riesgos laborales de acuerdo con la legislación vigente. El CONTRATISTA será responsable de 

la organización preventiva de sus trabajos y del cumplimiento por su personal y por quienes 

dependan de él, sin perjuicio de las obligaciones propias del promotor, Dirección Facultativa, 

Coordinador de Seguridad y Salud, subcontratistas y autónomos, en su caso. 

17.2. Cuando resulte exigible, el CONTRATISTA elaborará el Plan de Seguridad y Salud (PSS) a 

partir del estudio o estudio básico del proyecto, que entregará en un plazo de cinco (5) días 

naturales desde la firma del acta de comprobación del replanteo. La CONTRATISTA no iniciará 

los trabajos afectados antes de su aprobación en la forma legalmente prevista. Deberá 

mantener en obra la documentación preventiva exigible y atender las instrucciones del 

coordinador de seguridad y salud. 

17.3. El CONTRATISTA cumplirá las obligaciones laborales, salariales, de la seguridad social, 

igualdad y convenio colectivo aplicables a su personal.  

17.4. No existirá relación laboral entre el CONTRATANTE y el personal del CONTRATISTA o de 

sus subcontratistas. 

18. Gestión ambiental y residuos 

18.1. El CONTRATISTA aplicará las medidas ambientales del proyecto y la legislación vigente, 

prevendrá vertidos y contaminación, minimizará polvo, ruido y afecciones y gestionará los 

residuos mediante gestores autorizados cuando corresponda. 

18.2. Cuando resulte aplicable a residuos de construcción y demolición, presentará el plan de 

gestión de residuos que concrete el estudio de gestión del proyecto, asumirá las obligaciones 

del poseedor de residuos y entregará al CONTRATANTE la documentación acreditativa de su 

correcta gestión. 

19. Control de calidad 

19.1. Los materiales, equipos y unidades deberán ajustarse a las especificaciones 

contractuales. El CONTRATISTA aportará fichas, certificados, marcado o documentación de 

conformidad que resulte exigible antes de su incorporación cuando así se requiera. 
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19.2. Los ensayos y controles previstos en el proyecto se entienden incluidos en los precios 

unitarios del proyecto técnico. Los controles adicionales ordenados por sospecha razonable 

de defecto serán a cargo del CONTRATISTA si confirman el incumplimiento. 

19.3. La Dirección Facultativa podrá rechazar materiales o unidades no conformes y ordenar 

su retirada, reparación o sustitución. La aceptación de certificaciones parciales no implica 

recepción ni convalida vicios o defectos. 

20. Seguros y responsabilidad por daños 

20.1. Antes del inicio y durante los periodos indicados en el Cuadro de Condiciones 

Particulares, el CONTRATISTA mantendrá las pólizas de seguros y responsabilidad civil allí 

exigidas y acreditará su vigencia mediante certificado y justificante de pago.  

20.2. La existencia de seguro no limita la responsabilidad contractual o legal de ninguna parte 

ni convierte el límite asegurado en límite indemnizatorio. 

21. Subcontratación 

21.1. El CONTRATISTA podrá subcontratar partes de la obra con terceras personas dentro de 

los límites legales y contractuales, permaneciendo íntegramente responsable frente al 

CONTRATANTE de la correcta ejecución del conjunto como si las prestaciones subcontratadas 

fueran propias. 

21.2. Antes de la incorporación de cada subcontratista comunicará su identidad, alcance, 

datos de contacto y, cuando sea exigible, acreditación de aptitud, inscripción y organización 

preventiva de acuerdo con las condiciones de la licitación. La subcontratación no podrá 

utilizarse para eludir responsabilidades legales propias. 

21.3. El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de la normativa sobre niveles de 

subcontratación, Libro de Subcontratación, información y pagos. Las condiciones pactadas 

con subcontratistas no reducirán los estándares de calidad, seguridad o plazo del contrato 

principal. 

22. Cesión y cambios societarios 

22.1. Ninguna parte podrá ceder íntegramente su posición contractual sin consentimiento 

previo y escrito de la otra, salvo sucesión universal u operación societaria que legalmente 
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produzca tal efecto y siempre que el sucesor reúna la capacidad técnica y económica necesaria 

de acuerdo a la licitación de la obra. 

22.2. El CONTRATISTA comunicará sin demora cualquier cambio de control, fusión, escisión, 

insolvencia o circunstancia que pueda comprometer materialmente la ejecución del contrato. 

23. Certificaciones, facturación y condiciones de pago 

23.1. La Dirección Facultativa medirá y valorará mensualmente la obra ejecutada conforme al 

sistema de precios contractual. La certificación tendrá carácter de abono a cuenta y no 

implicará aceptación definitiva. Las discrepancias se harán constar sin paralizar el pago de la 

parte no controvertida. 

23.2. El pago se devengará al alcanzarse y aceptarse los hitos definidos en el Cuadro de 

Condiciones Particulares, en caso de acuerdo de plazos parciales. La aceptación se 

documentará en acta o conformidad escrita, sin perjuicio de defectos ocultos. 

23.3. El CONTRATISTA, si así lo solicita, tendrá derecho a percibir a la iniciación de la ejecución 

del contrato un anticipo del importe total del mismo de hasta el 25%, como abono a cuenta 

para la financiación de las operaciones preparatorias y para facilitar la adquisición de 

materiales, equipos y otros medios. El anticipo se amortizará proporcionalmente en las 

certificaciones siguientes. 

23.4. La factura se emitirá una vez aprobada la certificación o hito y deberá incluir y cumplir 

los requisitos fiscales correspondientes. La facturas aplicarán a los precios ofertados por la 

CONTRATISTA la deducción proporcional correspondiente al 20% del anticipo, en su caso.  

23.5. El plazo de pago será el indicado en el Cuadro de Condiciones Particulares. La demora 

devengará el interés y compensación que legal o contractualmente correspondan. 

23.6. El CONTRATANTE podrá retener exclusivamente cantidades controvertidas de forma 

razonada, penalidades válidamente aplicadas, garantía pactada o importes cuya 

compensación sea jurídicamente procedente, abonando la parte líquida y no discutida. Los 

excesos de mediciones se liquidarán en la última certificación. 

23.7. Las facturas originales acompañadas de la correspondiente certificación se presentarán 

para su registro. El concepto de las facturas deberá ser el siguiente:  

“DM2 Barlovento Proyecto de instalación de elementos de control y regulación de cierre 

hidráulico en la galería Los Tocaderos, T.M. de Barlovento, Isla de La Palma (Canarias, España), 

en el marco del Proyecto GENESIS GA nº 101157447., Expediente DM2/2026, certificación 

nº….” 
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23.8. El método de pago y forma de pago será la prevista en el Cuadro de Condiciones 

Particulares, siendo el abono en cuenta preferentemente por medio de transferencia bancaria 

al número de cuenta que la CONTRATISTA indique mediante certificado de titularidad oficial 

expedido por la entidad bancaria oficial. 

24. Garantía económica de cumplimiento 

24.1. No se exige garantía económica independiente, sin perjuicio de la garantía de obra 

provisional o definitiva del contrato, seguros y responsabilidades del CONTRATISTA. 

25. Modificaciones, unidades nuevas y precios contradictorios 

25.1. Ninguna modificación de alcance, calidad, solución técnica, plazo o precio será exigible 

ni abonable si no consta previamente por escrito y ha sido aprobada por representantes con 

facultades suficientes, salvo medidas urgentes indispensables para evitar daños a personas o 

bienes, que deberán documentarse inmediatamente. 

25.2. La propuesta de modificación identificará: causa; descripción; planos/documentación 

afectada; medición; precio; incidencia en plazo; efecto sobre seguridad, permisos y garantías. 

El CONTRATISTA no ejecutará la modificación hasta recibir aprobación, salvo la excepción 

anterior. 

25.3. Para unidades nuevas se aplicarán, por orden: (a) precios contractuales directamente 

aplicables; (b) precios descompuestos por analogía técnicamente justificada; (c) precio 

contradictorio acordado antes de ejecución, basado en costes y rendimientos acreditados. 

25.4. Se consideran modificaciones previstas las descritas en el Cuadro de Condiciones 

Particulares, hasta el límite del 10% del precio del contrato, incluyendo contradictorios y 

excesos de mediciones. Cualquier otra variación requerirá acuerdo expreso de ambas partes 

y modificación del contrato. 

25.6. Podrán llevarse a cabo modificaciones no previstas (prestaciones adicionales, 

circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales del contrato), siempre y cuando 

se dé audiencia previa al CONTRATISTA y no alteren las condiciones esenciales de la licitación 

y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente 

indispensables para atender la causa objetiva necesarias para la finalización del contrato. Las 

modificaciones en contrato acordadas de conformidad con lo descrito en la presente cláusula 

serán de obligado cumplimiento por el contratista, sin que tenga derecho alguno, en caso de 

supresión o reducción de unidades de obra o prestaciones contractuales, a reclamar 

indemnización por dichas causas. 
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26. Suspensión de las obras 

26.1. Toda suspensión total o parcial se documentará mediante acta indicando causa, fecha 

efectiva, estado de la obra, mediciones, acopios, medios afectados, medidas de conservación 

y previsión de reanudación. 

26.2. Si la suspensión no es imputable al CONTRATISTA, se ajustará el plazo en la medida de 

su impacto probado y se compensarán únicamente los costes directos inevitables y 

debidamente acreditados que contractual o legalmente procedan, descontando costes 

evitados y el deber de mitigación. Si es imputable al CONTRATISTA, serán de su cuenta los 

costes y consecuencias correspondientes. 

27. Riesgo, fuerza mayor y circunstancias imprevistas 

27.1. El CONTRATISTA asume los riesgos ordinarios de organización, productividad y ejecución 

propios de su actividad, pero no los cambios de alcance ordenados por el CONTRATANTE ni 

los impedimentos que este deba remover conforme al contrato. 

27.2. La parte afectada por un supuesto de fuerza mayor notificará a la otra sin demora la 

causa, fecha, efecto previsto y medidas de mitigación. La fuerza mayor suspenderá o ajustará 

las obligaciones afectadas mientras resulte imposible su cumplimiento, sin liberar las 

obligaciones no afectadas. Si se prolonga más de treinta (30) días naturales, cualquiera de las 

partes podrá solicitar la resolución o renegociación documentada del contrato. 

27.3. Las condiciones físicas imprevisibles del terreno que difieran sustancialmente de la 

información contractual y no fueran razonablemente detectables mediante la diligencia 

exigible se notificarán antes de alterar la zona. Su tratamiento económico y temporal se 

acordará como modificación, previa comprobación conjunta. 

28. Demora, cumplimiento defectuoso y penalidades 

28.1. Existirá demora imputable cuando el CONTRATISTA incumpla un plazo exigible por causa 

a él atribuible. La penalidad será la indicada en el Cuadro de Condiciones Particulares y se 

aplicará desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de acreditar un daño equivalente, 

previa comunicación del incumplimiento y posibilidad de formular alegaciones en cinco (5) 

días naturales. 
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28.2. Las penalidades deben ser proporcionales y no excluyen la indemnización de daños 

acreditados en la parte que exceda de la penalidad, evitando doble resarcimiento por el 

mismo concepto. 

28.3. El límite acumulado será del 5% del precio contractual; alcanzado dicho límite, el 

CONTRATANTE podrá valorar la resolución si el incumplimiento es esencial. 

28.4. El cumplimiento defectuoso dará derecho a exigir subsanación en plazo razonable. Si el 

CONTRATISTA no subsana, el CONTRATANTE podrá, previa notificación, ejecutar o contratar 

la subsanación por tercero a costa del CONTRATISTA cuando sea jurídicamente procedente, 

sin perjuicio de las restantes acciones que pueda derivar en la resolución del contrato. 

29. Resolución anticipada 

29.1. Serán causas de resolución por incumplimiento, cuando tengan carácter esencial o no 

se subsanen dentro del plazo razonable concedido si fueran subsanables: (a) abandono o 

paralización injustificada; (b) demora que haga razonablemente imposible cumplir el plazo 

esencial; (c) ejecución gravemente defectuosa o reiterada; (d) incumplimientos graves de 

seguridad y salud; (e) subcontratación prohibida o incumplimiento grave de sus límites 

legales; (f) falta o pérdida no subsanada de seguros y habilitaciones esenciales; (g) impago de 

cantidades vencidas y no controvertidas; (h) vulneración grave de confidencialidad; (i) 

insolvencia cuando comprometa efectivamente la ejecución, en los términos permitidos por 

la legislación concursal; y (j) demás causas expresamente calificadas como esenciales en el 

Cuadro de Condiciones Particulares. 

29.2. Salvo urgencia, riesgo para la seguridad o incumplimiento insubsanable, el CONTRATISTA 

requerirá por escrito la subsanación en quince (15) días antes de resolver. La resolución se 

notificará indicando causa, fecha efectiva y efectos. 

23.3. Resuelto el contrato se levantará acta de estado y medición; se protegerá la obra; se 

devolverá la documentación y bienes ajenos; y se liquidarán las unidades correctamente 

ejecutadas, anticipos, penalidades, costes de terminación y daños que procedan. El 

CONTRATANTE podrá utilizar la documentación de proyecto y ejecución en la medida 

necesaria para terminar la obra, respetando derechos de propiedad intelectual de terceros. 

23.4. El CONTRATANTE podrá desistir por conveniencia mediante preaviso de quince (15) días, 

abonando obra ejecutada aceptable, acopios específicamente adquiridos no reutilizables, 

costes razonables de desmovilización y la compensación que legalmente corresponda. Esta 

cláusula deberá coordinarse con el régimen legal del contrato de obra y no puede utilizarse 

para privar al CONTRATISTA de derechos imperativos. 
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30. Terminación, recepción y puesta en servicio 

30.1. El CONTRATISTA comunicará por escrito la terminación con cinco (5) días de antelación 

y aportará la documentación necesaria para la recepción. Se realizarán las pruebas, 

inspecciones y comprobaciones previstas, así como las requeridas para la correcta inspección 

y verificación de funcionamiento por parte de la Dirección Facultativa. 

30.2. El contrato se entenderá cumplido por el CONTRATISTA cuando se formalice el acta de 

recepción final de la obra de conformidad con la Dirección Facultativa y lo establecido en este 

pliego, en el Proyecto Técnico y en el de prescripciones técnicas. 

30.3. Si la obra es conforme, se levantará Acta de Recepción sin reservas, fecha desde la que 

comenzará el plazo contractual de garantía. Si existen defectos menores que no impiden el 

uso seguro, podrá recibirse con reservas, identificando cada defecto, responsable y plazo de 

subsanación. Si los defectos impiden la finalidad o seguridad, se denegará motivadamente la 

recepción hasta su corrección. 

30.4. Podrán efectuarse recepciones parciales de las fases y unidades indicadas en el Cuadro 

cuando sean funcionalmente autónomas. Se especificará expresamente si cada recepción 

parcial inicia su propio plazo de garantía, y en caso contrario, se entenderá la fecha de 

comienzo de la garantía desde el acta de recepción final sin reservas. 

30.5. La ocupación o utilización anticipada por el CONTRATANTE no equivale por sí sola a 

recepción, salvo acuerdo escrito o cuando resulte inequívocamente incompatible con la 

negativa a recibir; deberá documentarse el estado de la obra antes de la puesta en uso. 

31. Certificación final y liquidación 

31.1. Tras la recepción y dentro de cinco (5) días naturales, la Dirección Facultativa preparará 

la medición y certificación final incluyendo unidades ejecutadas, modificaciones aprobadas y 

ajustes pendientes. El CONTRATISTA dispondrá de cinco (5) días naturales para formular 

observaciones. 

31.2. La liquidación reflejará el precio final, pagos a cuenta, retenciones, anticipos 

amortizados, penalidades y demás créditos líquidos reconocidos. La firma de la liquidación no 

supondrá renuncia a responsabilidades por vicios ocultos, garantías legales, daños no 

conocidos o derechos expresamente reservados. 
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32. Garantía de obra y subsanación 

32.1. Durante el plazo contractual de garantía indicado en el Cuadro, el CONTRATISTA 

corregirá a su costa los defectos de ejecución que le sean imputables y que se notifiquen 

razonablemente. La reparación de un elemento no reiniciará automáticamente la garantía de 

toda la obra; el elemento reparado o sustituido quedará garantizado durante doce (12) meses 

desde su subsanación. 

32.2. La garantía contractual no limita ni sustituye las responsabilidades legales por daños, 

incumplimientos, vicios o defectos que subsistan más allá de dicho plazo. En obras amparadas 

por legislación específica, se respetará el régimen legal específico aplicable a terminación, 

acabados y seguridad estructural. 

33. Vicios ocultos y responsabilidades posteriores 

33.1. La recepción, certificación final, liquidación y devolución de la garantía económica no 

liberan al CONTRATISTA de responsabilidad por vicios ocultos, incumplimientos contractuales 

no aparentes o responsabilidades legales que se manifiesten posteriormente dentro de los 

plazos aplicables. 

33.2. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido 

a incumplimiento del contrato por parte de la CONTRATISTA, responderá esta de los daños y 

perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de cinco (5) años a contar 

desde la recepción. 

34. Protección de datos y confidencialidad. 

34.1. El adjudicatario, se compromete a cumplir adecuadamente y en todo momento el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Protección de 

Datos Personales (Reglamento General de Protección de Datos), las disposiciones contenidas 

en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales y en otras normas vigentes o que en el futuro puedas promulgarse 

sobre dicha materia, comprometiéndose a dejar indemne al CONTRATANTE de cualquier 

responsabilidad que se pudiera declarar como consecuencia del incumplimiento de las 

obligaciones que en materia de protección de datos de carácter personal, le atañe. 

34.2. Se les informa que la Asociación para la Investigación de la Macaronesia (AIM) tratará 

los datos con la finalidad de gestionar la tramitación de los expedientes de contratación y 

gasto y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. Su finalidad es el cumplimiento 



 

 

29 

de una obligación legal. Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades 

financieras y administraciones públicas, así como a las entidades que ejerzan los derechos de 

auditoría relativos a los fondos europeos con los que se ejecutan las obras. Se conservarán 

durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 

tratamiento de los datos. 

34.3. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación y 

oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante la 

Asociación para la Investigación de la Macaronesia, AIM, C/ Ramón Pol , nº 5, 38760, Los 

Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España). En cualquier caso, podrá 

interponer una reclamación ante la AEPD (www.aepd.es). Puede contactar con nuestro Dato 

de contacto a través del siguiente mail: director@aimacaronesia.eu. 

34.4. El CONTRATISTA tiene totalmente prohibido la utilización de la información de AIM para 

fines distintos al objeto de la presente contratación, comprometiéndose en consecuencia a 

no reproducirla ni a obtener copia de la misma para otro destino, debiendo guardar absoluto 

secreto sobre los datos y demás operaciones del proceso de tratamiento a los que pueda tener 

acceso. 

34.5. Queda específicamente prohibido que el CONTRATISTA realice cualquier publicación o 

divulgación del contenido y los detalles correspondientes a la ejecución o resultado del objeto 

contratado, salvo que cuente con autorización expresa y por escrito de AIM. 

34.6. Mediante la aceptación del presente pliego de condiciones, los licitadores autorizan 

expresamente al CONTRATANTE a la gestión y custodia de aquellos datos personales de los 

trabajadores que sean precisos para la evaluación de las ofertas y para el ejercicio de sus 

competencias como poder adjudicador- Si la ejecución implica tratamiento de datos 

personales por cuenta del CONTRATANTE, se formalizará, antes del acceso, el 

correspondiente acuerdo de encargo de tratamiento con el contenido legalmente exigible. Si 

no existe dicho acceso, esta previsión no crea por sí sola una relación de encargado. 

34.7. Cada parte mantendrá confidencial la información técnica, económica o empresarial 

identificada como reservada o que razonablemente deba entenderse como tal, salvo 

exigencia legal. La obligación subsistirá durante cinco (5) años tras la terminación. 

34.8. La documentación final específicamente elaborada para la obra podrá ser utilizada por 

el CONTRATANTE para operar, mantener, reparar, modificar y completar la instalación. Los 

derechos preexistentes y metodologías generales del CONTRATISTA conservarán su 

titularidad, en su caso. 

mailto:director@aimacaronesia.eu
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35. Comunicaciones y trazabilidad 

35.1. Las notificaciones contractuales se remitirán a las direcciones del Cuadro de Condiciones 

Particulares por un medio que permita acreditar contenido y recepción. Los avisos diarios de 

obra podrán cursarse por email, pero las modificaciones, suspensiones, penalidades, 

requerimientos esenciales y resolución deberán quedar formalmente documentados. 

35.2. Las partes comunicarán cualquier cambio de datos de contacto. Mientras no se 

notifique, serán válidas las comunicaciones enviadas a los datos vigentes en el Cuadro. 

36. Solución de controversias y jurisdicción 

36.1. Ante una controversia técnica o económica, los responsables designados se reunirán en 

un plazo máximo de cinco (5) días desde la solicitud escrita y documentarán posiciones y 

cuestiones no controvertidas. La existencia de controversia no suspenderá las obligaciones no 

afectadas ni el pago de importes no discutidos. 

36.2. Las partes se comprometen a resolución amistosa de las discrepancias derivadas de la 

ejecución del contrato y mediación en caso de ser necesario. Para las cuestiones litigiosas y 

para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución del 

contrato, ambas partes se someterán expresamente con renuncia al fuero propio que pudiera 

corresponderles a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Los Llanos de Aridane. 

37. Resolución y extinción del contrato 

37.1. Además de los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por el incumplimiento del plazo de entrega de las obras y por otras causas previstas 

en las presentes cláusulas del contrato. 

37.2. Producirá igualmente la resolución del contrato el incumplimiento por el CONTRATISTA 

de la obligación de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos 

o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento 

con ocasión de este. 

37.3. En caso de incumplimientos producidos tras la adjudicación y antes de la formalización 

del contrato el CONTRATANTE podrá entender retirada la oferta y adjudicar nuevamente el 

contrato al siguiente licitador en puntuación. 
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38. Responsable del contrato. 

38.1. El Órgano de contratación podrá designar a una persona física vinculada al 

CONTRATANTE como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 

comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al 

contratista las órdenes e instrucciones del Órgano de contratación. 

38.2. El responsable contractual a todos los efectos, será el designado en el Cuadro de 

Condiciones Particulares en caso de no delegación de otro responsable. 

39. Documentación requerida 

39.1. El CONTRATISTA deberá acreditar mediante documentación oficial, en el plazo de siete 

(7) días naturales desde el correspondiente requerimiento o comunicación de adjudicación, 

que reúne los requisitos de capacidad y aptitud referidos en proceso de selección, así como 

que ostenta la solvencia económica, financiera, y técnica o profesional especificadas en el 

procedimiento. 

39.2. El CONTRATISTA deberá aportar adicionalmente en el plazo de siete (7) días naturales 

desde el requerimiento o comunicación de adjudicación, la siguiente documentación 

necesaria para la formalización del contrato: 

• Certificado de titularidad expedido por la entidad bancaria de la cuenta en la que se desea 

recibir los pagos del contrato (IBAN). 

• Copia de DNI y datos del Representante Legal para la firma del contrato, incluyendo 

nombre y apellidos, DNI y datos de contacto (teléfono y email). 

• Certificado o documento acreditativo de capacidad de representación legal o 

apoderamiento de la empresa. 

• Certificado o tarjeta de número de identificación fiscal de la empresa contratista (NIF/CIF). 

39.2. La documentación deberá ser oficial, veraz, integra y suficiente para poder proceder a la 

formalización del contrato. Cualquier defecto en la documentación aportada, se otorgará un 

plazo de tres (3) días naturales y se solicitará, si fuera necesario, las aclaraciones o la 

documentación complementaria. 

39.3. La no aportación de la documentación exigida en tiempo y forma para la formalización 

del contrato será causa de denegación de la adjudicación por parte del CONTRATANTE, que 

pasará a seleccionar la siguiente oferta más ventajosa presentada en la licitación. 
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40. Formalización del contrato. 

40.1. El contrato se perfecciona mediante su firma por representantes con facultades 

suficientes. Las modificaciones y anexos posteriores deberán formalizarse por escrito 

conforme a las reglas anteriores. 

40.2. Si alguna cláusula fuera nula o inaplicable, se tendrá por no puesta en la medida 

necesaria, manteniéndose el resto del contrato cuando pueda subsistir sin alterar 

esencialmente el equilibrio pactado. 

 

En Los Llanos de Aridane, a ______ de __________________ de 2026. 

 

POR EL CONTRATANTE 

Nombre:  

Cargo:  

Firma:  

 

 

 

POR EL CONTRATISTA 

Nombre:  

Cargo:  

Firma:  

 


