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CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS AUXILIARES                                               
 
01.01         u    Transporte de maquinaria y materiales                            2.709,94 
  

 Transporte de maquinaria ida y vuelta de maquinaria especializada y materiales (compresor, lo-  
 comotora, vagonetas, pala cargadora neumática, martillos neumáticos, escalichadores, materia-  
 les, etc) necesarias para las obras e instalaciones en el interior de la galería, incluso carga, des-  
 carga, acopios, pruebas y puesta en marcha, pequeño material, herramientas, mano de obra y  
 costes indirectos.  
 DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
  
01.02         u    Instalación de un compresor para generar aire comprimido         2.364,36 
  

 Instalación y montaje de compresor portátil tipo ATLAS XAS 11000l/min, PN 7 at., para producir  
 aire comprimido para trabajos en el interior de la galería en el tramo del cierre hidráulico, incluso  
 puesta en marcha, pruebas, pequeñas reparaciones, comprobación línea de aire interior, materia-  
 les, herramientas, mano de obra y pp. costes indirectos.  
 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  
 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN              
 
02.01         u    Instalación de elementos de telecomunicación                     4.925,98 
  

 Instalación y tendido de cable de fibra óptica tipo monomodo a largo de la traza de la galería, con  
 conexiones de fibra, conversores, equipos y cuadros necesarios aportados por el promotor, in-  
 clusio la instalación de cuadros y cajas de registro, conversores, elementos de telecomunica-  
 ción, materiales de canalizaciones de cables, protecciones y material eléctrico, pruebas de co-  
 municación entre el exterior e interior de galería, y costes indirectos. No se incluyen los equipos,  
 elementos de suministro de energía (paneles FV, reguladores, etc), cable de fibra óptica y ele-  
 mentos de telecomunicación, tampoco la configuración y puesta en marcha de los equipos, que  
 será realizada por el promotor.  
 CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02.02         u    Trabajos de cerrajería                                           2.771,70 
  

 Trabajos de preparación de tuberías, pìezas especiales y elementos hidráulicos a medida en el  
 exterior o en taller para facilitar montaje en la galería. Se incluye cortes, abocardado, soldado de  
 bridas, anillas, recubrimiento, prueba y comprobaciones, carga, transporte y descarga a pie de  
 obra para su posterior instalación y montaje. Incluso mano de obra, herramientas, pequeño mate-  
 rial y pp. costes indirectos.  
 DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
 
02.03         u    Instalación de elementos hidráulicos                             14.117,51 
  

 Instalación y montaje de elementos hidráulicos en las tuberías de salida del cierre hidráulico, en  
 tuberías de acero galvanizado DN200 y DN150, preparadas en taller y embridadas, compuestos  
 por elementos de control de caudal (4 válvulas compuerta, 1 válvula motorizada y 1 caudalíme-  
 tro), control de presión (2 válvulas de alivio, 2 válvulas de compuerta DN50, 3 manómetros, 1  
 sensor piezorresistivo, 1 filtro atrapapiedras) y de control de aireación (2 ventosas trifuncionales  
 DN50, 2 válvulas de esfera DN50) en tubería de acero galvanizado de 2". Incluso reducciones,  
 Te, anillas, tapones, bridas, juntas, tornillería, recubrimientos, apoyos-anclajes, mano de obra,  
 herramientas, pequeño material y pp. costes indirectos. Totalmente instalado y probado. No se  
 incluyen los equipamientos monitorización y automatización que son aportados por el promotor.  
 La configuración de los equipamientos y automatizaciones son realizados por el promotor.  
  
 CATORCE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.04         PAJ  Accesos y trabajos imprevistos                                   3.182,40 
  

 Partida Alzada a Justificar (PAJ) para acceso al interior del cierre hidráulico por visitas, inspec-  
 ciones, configuraciones de equipos, puesta en marcha y trabajos imprevistos.   
  
 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
03.01         m³   Gestión vertido de tierras y piedras instalación de valorización 689,36 
  

 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la  
 Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 En el volumen de transporte se incluye un 25% de coeficiente de esponjamiento.  
  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
 
03.02         m³   Gestión de residuos de aceites usados de motor                   719,96 
  

 Coste de entrega de residuos de Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubri-  
 cantes (tasa vertido), con código 13 02 06 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor  
 de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o  
 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
 
03.03         m³   Gestión residuos de madera a instalación de valorización         496,58 
  

 Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
 para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
03.04         m³   Gestión residuos de plástico a instalación de valorización       827,06 
  

 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
 para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
  
 OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
03.05         m³   Gestión residuos de papel y cartón instalación de valorización  1.010,66 
  

 Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista  
 Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-  
 biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
  
  
 MIL DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
03.06         m³   Gestión materiales metálicos a instalación de valorización       692,42 
  

 Coste de entrega de residuos metálicos (tasa vertido), a gestor de residuos autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 7/2022  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
04.01         u    Seguridad y salud                                                1.353,64 
  

 Costes en seguridad y salud de los trabajadores, incluso cursos de formación, seguridad e higie-  
 ne en el trabajo, revisiones médicas, colocación del cartel de seguridad a 10m de la bocamina y  
 pp costes indirectos.  
 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 

En Barlovento, isla de La Palma, julio de 2026 

 

 

 

Fdo.: María Pilar García Alonso 

Ingeniero de Minas 

Colegiada nº 471 C.O.I.M.S. 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS AUXILIARES                                               
 
01.01         u    Transporte de maquinaria y materiales                             

  

 Transporte de maquinaria ida y vuelta de maquinaria especializada y materiales (compresor, lo-  
 comotora, vagonetas, pala cargadora neumática, martillos neumáticos, escalichadores, materia-  
 les, etc) necesarias para las obras e instalaciones en el interior de la galería, incluso carga, des-  
 carga, acopios, pruebas y puesta en marcha, pequeño material, herramientas, mano de obra y  
 costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  920,00 

 Maquinaria .............................................................  1.536,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  253,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.709,94 

 
01.02         u    Instalación de un compresor para generar aire comprimido          

  

 Instalación y montaje de compresor portátil tipo ATLAS XAS 11000l/min, PN 7 at., para producir  
 aire comprimido para trabajos en el interior de la galería en el tramo del cierre hidráulico, incluso  
 puesta en marcha, pruebas, pequeñas reparaciones, comprobación línea de aire interior, materia-  
 les, herramientas, mano de obra y pp. costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  1.968,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  396,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.364,36 
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN              
 
02.01         u    Instalación de elementos de telecomunicación                      

  

 Instalación y tendido de cable de fibra óptica tipo monomodo a largo de la traza de la galería, con  
 conexiones de fibra, conversores, equipos y cuadros necesarios aportados por el promotor, in-  
 clusio la instalación de cuadros y cajas de registro, conversores, elementos de telecomunica-  
 ción, materiales de canalizaciones de cables, protecciones y material eléctrico, pruebas de co-  
 municación entre el exterior e interior de galería, y costes indirectos. No se incluyen los equipos,  
 elementos de suministro de energía (paneles FV, reguladores, etc), cable de fibra óptica y ele-  
 mentos de telecomunicación, tampoco la configuración y puesta en marcha de los equipos, que  
 será realizada por el promotor.  
 Mano de obra .........................................................  3.340,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.585,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.925,98 
 
02.02         u    Trabajos de cerrajería                                            

  

 Trabajos de preparación de tuberías, pìezas especiales y elementos hidráulicos a medida en el  
 exterior o en taller para facilitar montaje en la galería. Se incluye cortes, abocardado, soldado de  
 bridas, anillas, recubrimiento, prueba y comprobaciones, carga, transporte y descarga a pie de  
 obra para su posterior instalación y montaje. Incluso mano de obra, herramientas, pequeño mate-  
 rial y pp. costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  2.160,00 

 Maquinaria .............................................................  307,36 

 Resto de obra y materiales ....................................  304,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.771,70 
 
02.03         u    Instalación de elementos hidráulicos                              

  

 Instalación y montaje de elementos hidráulicos en las tuberías de salida del cierre hidráulico, en  
 tuberías de acero galvanizado DN200 y DN150, preparadas en taller y embridadas, compuestos  
 por elementos de control de caudal (4 válvulas compuerta, 1 válvula motorizada y 1 caudalíme-  
 tro), control de presión (2 válvulas de alivio, 2 válvulas de compuerta DN50, 3 manómetros, 1  
 sensor piezorresistivo, 1 filtro atrapapiedras) y de control de aireación (2 ventosas trifuncionales  
 DN50, 2 válvulas de esfera DN50) en tubería de acero galvanizado de 2". Incluso reducciones,  
 Te, anillas, tapones, bridas, juntas, tornillería, recubrimientos, apoyos-anclajes, mano de obra,  
 herramientas, pequeño material y pp. costes indirectos. Totalmente instalado y probado. No se  
 incluyen los equipamientos monitorización y automatización que son aportados por el promotor.  
 La configuración de los equipamientos y automatizaciones son realizados por el promotor.  
 Mano de obra .........................................................  3.870,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  10.247,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.117,51 
 
02.04         PAJ  Accesos y trabajos imprevistos                                    

 Partida Alzada a Justificar (PAJ) para acceso al interior del cierre hidráulico por visitas, inspec-  
 ciones, configuraciones de equipos, puesta en marcha y trabajos imprevistos.   
 Mano de obra .........................................................  2.920,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  262,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.182,40 
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CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
03.01         m³   Gestión vertido de tierras y piedras instalación de valorización  

  

 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la  
 Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 En el volumen de transporte se incluye un 25% de coeficiente de esponjamiento.  
 Mano de obra .........................................................  584,00 

 Maquinaria .............................................................  76,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  689,36 

 
03.02         m³   Gestión de residuos de aceites usados de motor                    

  

 Coste de entrega de residuos de Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubri-  
 cantes (tasa vertido), con código 13 02 06 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor  
 de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o  
 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Mano de obra .........................................................  584,00 

 Maquinaria .............................................................  76,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  59,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  719,96 

 
03.03         m³   Gestión residuos de madera a instalación de valorización          

  

 Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
 para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Mano de obra .........................................................  338,00 

 Maquinaria .............................................................  76,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  81,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  496,58 

 
03.04         m³   Gestión residuos de plástico a instalación de valorización        

  

 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Euro-  
 pea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente,  
 para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Mano de obra .........................................................  584,00 

 Maquinaria .............................................................  76,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  166,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  827,06 
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03.05         m³   Gestión residuos de papel y cartón instalación de valorización    

 Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista  
 Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-  
 biente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
 Mano de obra .........................................................  584,00 

 Maquinaria .............................................................  76,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  349,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.010,66 

 
03.06         m³   Gestión materiales metálicos a instalación de valorización        

 Coste de entrega de residuos metálicos (tasa vertido),  a gestor de residuos autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD  
 105/2008 y la Ley 7/2022  
 Mano de obra .........................................................  584,00 

 Maquinaria .............................................................  76,84 

 Resto de obra y materiales ....................................  31,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  692,42 
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
04.01         u    Seguridad y salud                                                 

  

 Costes en seguridad y salud de los trabajadores, incluso cursos de formación, seguridad e higie-  
 ne en el trabajo, revisiones médicas, colocación del cartel de seguridad a 10m de la bocamina y  
 pp costes indirectos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.353,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.353,64 

 

 

En Barlovento, isla de La Palma, julio de 2026 

 

 

 

Fdo.: María Pilar García Alonso 

Ingeniero de Minas 

Colegiada nº 471 C.O.I.M.S. 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 CAPÍTULO 01 TRABAJOS AUXILIARES                                               
 
01.01         u    Transporte de maquinaria y materiales                             

  

 Transporte de maquinaria ida y vuelta de maquinaria especializada y materiales (compresor, locomo-  
 tora, vagonetas, pala cargadora neumática, martillos neumáticos, escalichadores, materiales, etc) ne-  
 cesarias para las obras e instalaciones en el interior de la galería, incluso carga, descarga, acopios,  
 pruebas y puesta en marcha, pequeño material, herramientas, mano de obra y costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.709,94 2.709,94 
 
01.02         u    Instalación de un compresor para generar aire comprimido          

  

 Instalación y montaje de compresor portátil tipo ATLAS XAS 11000l/min, PN 7 at., para producir aire  
 comprimido para trabajos en el interior de la galería en el tramo del cierre hidráulico, incluso puesta en  
 marcha, pruebas, pequeñas reparaciones, comprobación línea de aire interior, materiales, herramien-  
 tas, mano de obra y pp. costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.364,36 2.364,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS AUXILIARES ....................................................................................  5.074,30 
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 CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN              
 
02.01         u    Instalación de elementos de telecomunicación                      

  

 Instalación y tendido de cable de fibra óptica tipo monomodo a largo de la traza de la galería, con co-  
 nexiones de fibra, conversores, equipos y cuadros necesarios aportados por el promotor, inclusio la  
 instalación de cuadros y cajas de registro, conversores, elementos de telecomunicación, materiales  
 de canalizaciones de cables, protecciones y material eléctrico, pruebas de comunicación entre el ex-  
 terior e interior de galería, y costes indirectos. No se incluyen los equipos, elementos de suministro  
 de energía (paneles FV, reguladores, etc), cable de fibra óptica y elementos de telecomunicación,  
 tampoco la configuración y puesta en marcha de los equipos, que será realizada por el promotor.  
  ________________________________________________  

 1,00 4.925,98 4.925,98 
 
02.02         u    Trabajos de cerrajería                                            

  

 Trabajos de preparación de tuberías, pìezas especiales y elementos hidráulicos a medida en el exte-  
 rior o en taller para facilitar montaje en la galería. Se incluye cortes, abocardado, soldado de bridas,  
 anillas, recubrimiento, prueba y comprobaciones, carga, transporte y descarga a pie de obra para su  
 posterior instalación y montaje. Incluso mano de obra, herramientas, pequeño material y pp. costes  
 indirectos.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.771,70 2.771,70 
 
02.03         u    Instalación de elementos hidráulicos                              

  

 Instalación y montaje de elementos hidráulicos en las tuberías de salida del cierre hidráulico, en tube-  
 rías de acero galvanizado DN200 y DN150, preparadas en taller y embridadas, compuestos por ele-  
 mentos de control de caudal (4 válvulas compuerta, 1 válvula motorizada y 1 caudalímetro), control  
 de presión (2 válvulas de alivio, 2 válvulas de compuerta DN50, 3 manómetros, 1 sensor piezorre-  
 sistivo, 1 filtro atrapapiedras) y de control de aireación (2 ventosas trifuncionales DN50, 2 válvulas  
 de esfera DN50) en tubería de acero galvanizado de 2". Incluso reducciones, Te, anillas, tapones,  
 bridas, juntas, tornillería, recubrimientos, apoyos-anclajes, mano de obra, herramientas, pequeño ma-  
 terial y pp. costes indirectos. Totalmente instalado y probado. No se incluyen los equipamientos mo-  
 nitorización y automatización que son aportados por el promotor. La configuración de los equipamien-  
 tos y automatizaciones son realizados por el promotor.  
  ________________________________________________  

 1,00 14.117,51 14.117,51 
 
02.04         PAJ Accesos y trabajos imprevistos                                    

  

 Partida Alzada a Justificar (PAJ) para acceso al interior del cierre hidráulico por visitas, inspeccio-  
 nes, configuraciones de equipos, puesta en marcha y trabajos imprevistos.   
  ________________________________________________  

 1,00 3.182,40 3.182,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN ...........  24.997,59 
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 CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
03.01         m³  Gestión vertido de tierras y piedras instalación de valorización  

  

 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lis-  
 ta Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambien-  
 te, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. En el volu-  
 men de transporte se incluye un 25% de coeficiente de esponjamiento.  
  ________________________________________________  

 1,00 689,36 689,36 
03.02         m³  Gestión de residuos de aceites usados de motor                    

  

 Coste de entrega de residuos de Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes  
 (tasa vertido), con código 13 02 06 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, se-  
 gún RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
  ________________________________________________  

 1,00 719,96 719,96 
03.03         m³  Gestión residuos de madera a instalación de valorización          

  

 Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea  
 de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-  
 raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
  ________________________________________________  

 0,50 496,58 248,29 
 
03.04         m³  Gestión residuos de plástico a instalación de valorización        

  

 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea  
 de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para ope-  
 raciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
  ________________________________________________  

 0,50 827,06 413,53 
 
03.05         m³  Gestión residuos de papel y cartón instalación de valorización    

  

 Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Eu-  
 ropea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, pa-  
 ra operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
  ________________________________________________  

 0,33 1.010,66 333,52 
 
03.06         m³  Gestión materiales metálicos a instalación de valorización        

  

 Coste de entrega de residuos metálicos (tasa vertido),  a gestor de residuos autorizado por la Conse-  
 jería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la  
 Ley 7/2022  
  ________________________________________________  

 0,83 692,42 574,71 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  2.979,37 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
04.01         u    Seguridad y salud                                                 

  

 Costes en seguridad y salud de los trabajadores, incluso cursos de formación, seguridad e higiene  
 en el trabajo, revisiones médicas, colocación del cartel de seguridad a 10m de la bocamina y pp  
 costes indirectos.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.353,64 1.353,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.353,64 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  34.404,90 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS   

                                                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 TRABAJOS AUXILIARES                                               
 
01.01         u    Transporte de maquinaria y materiales                             
  
 Transporte de maquinaria ida y vuelta de maquinaria especializada y materiales (compresor, locomotora, vagone-  
 tas, pala cargadora neumática, martillos neumáticos, escalichadores, materiales, etc) necesarias para las obras e  
 instalaciones en el interior de la galería, incluso carga, descarga, acopios, pruebas y puesta en marcha, pequeño  
MQCAM15T      40,00 h    Camión basculante 15 t                                           38,42 1.536,80 
MOPEONESP     40,00 h    Peón especializado                                               23,00 920,00 
PEQMATIM      1,00 ud   Pequeño material                                                 200,00 200,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                2.657,00 53,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.709,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
 
01.02         u    Instalación de un compresor para generar aire comprimido          
  
 Instalación y montaje de compresor portátil tipo ATLAS XAS 11000l/min, PN 7 at., para producir aire comprimido  
 para trabajos en el interior de la galería en el tramo del cierre hidráulico, incluso puesta en marcha, pruebas, peque-  
 ñas reparaciones, comprobación línea de aire interior, materiales, herramientas, mano de obra y pp. costes indirec-  
MOMAQCOMP   16,00 h    Maquinista compresor                                             50,00 800,00 
MOPEONESP     16,00 h    Peón especializado                                               23,00 368,00 
MOMAQLOC      16,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 800,00 
PEQMATFON     1,00 ud   Pequeño material fontanería                                      350,00 350,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                2.318,00 46,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.364,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS   

                                                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN              
 
02.01         u    Instalación de elementos de telecomunicación                      
  
 Instalación y tendido de cable de fibra óptica tipo monomodo a largo de la traza de la galería, con conexiones de fi-  
 bra, conversores, equipos y cuadros necesarios aportados por el promotor, inclusio la instalación de cuadros y  
 cajas de registro, conversores, elementos de telecomunicación, materiales de canalizaciones de cables, proteccio-  
 nes y material eléctrico, pruebas de comunicación entre el exterior e interior de galería, y costes indirectos. No se  
 incluyen los equipos, elementos de suministro de energía (paneles FV, reguladores, etc), cable de fibra óptica y  
 elementos de telecomunicación, tampoco la configuración y puesta en marcha de los equipos, que será realizada  
MOOFITEL      40,00 h    Oficial telecomunicaciones                                       16,71 668,40 
MOAYUTEL      40,00 h    Ayudante telecomunicaciones                                      23,00 920,00 
MOMAQLOC      24,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 1.200,00 
MOPEONESP     24,00 h    Peón especializado                                               23,00 552,00 
PEQMATELE     1,00 ud   Pequeño material eléctrico                                       1.489,00 1.489,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                4.829,00 96,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.925,98 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
 
02.02         u    Trabajos de cerrajería                                            
 
 Trabajos de preparación de tuberías, pìezas especiales y elementos hidráulicos a medida en el exterior o en taller  
 para facilitar montaje en la galería. Se incluye cortes, abocardado, soldado de bridas, anillas, recubrimiento, prueba  
 y comprobaciones, carga, transporte y descarga a pie de obra para su posterior instalación y montaje. Incluso ma-  
MOOFICER      36,00 h    Oficial cerrajero                                                35,00 1.260,00 
MOAYUCER      36,00 h    Ayudante cerrajero                                               25,00 900,00 
MQCAM15T      8,00 h    Camión basculante 15 t                                           38,42 307,36 
PEQMATCER     1,00 u    Pequeño material cerrajería                                      250,00 250,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                2.717,00 54,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.771,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS   

                                                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
02.03         u    Instalación de elementos hidráulicos                              
 
 Instalación y montaje de elementos hidráulicos en las tuberías de salida del cierre hidráulico, en tuberías de acero  
 galvanizado DN200 y DN150, preparadas en taller y embridadas, compuestos por elementos de control de caudal  
 (4 válvulas compuerta, 1 válvula motorizada y 1 caudalímetro), control de presión (2 válvulas de alivio, 2 válvu-  
 las de compuerta DN50, 3 manómetros, 1 sensor piezorresistivo, 1 filtro atrapapiedras) y de control de aireación (2  
 ventosas trifuncionales DN50, 2 válvulas de esfera DN50) en tubería de acero galvanizado de 2". Incluso reduccio-  
 nes, Te, anillas, tapones, bridas, juntas, tornillería, recubrimientos, apoyos-anclajes, mano de obra, herramientas,  
 pequeño material y pp. costes indirectos. Totalmente instalado y probado. No se incluyen los equipamientos moni-  
 torización y automatización que son aportados por el promotor. La configuración de los equipamientos y automati-  
MOOFCFON      40,00 h    Oficial fontanero                                                32,00 1.280,00 
MOAYUFON      40,00 h    Ayudante fontanero                                               23,00 920,00 
MOMAQLOC      15,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 750,00 
MOPEONESP     40,00 h    Peón especializado                                               23,00 920,00 
TUBAG150      24,00 m    Tubería AG DN150 PN16                                            24,64 591,36 
TUBAG200      6,00 m    Tubería AG DN200 PN16                                            49,70 298,20 
CON200150     1,00 ud   Cono reducción AG DN200-DN150 PN16                               59,28 59,28 
COD90150      5,00 ud   Codo 90º AG DN150 PN16                                           86,61 433,05 
FILPIE150     1,00 ud   Filtro cazapiedras DN150 PN16                                    575,00 575,00 
VALCOM200     2,00 ud   Válvula compuerta cierre elástico DN200 PN16                     595,52 1.191,04 
BRIAG150      14,00 ud   Brida AG DN150 PN16                                              67,93 951,02 
BRIAG200      8,00 ud   Brida AG DN200 PN16                                              60,42 483,36 
BRIAGCIE150   2,00 ud   Brida ciega DN200 PN16                                           106,17 212,34 
VALCOM50      4,00 ud   Válvula compuerta latón DN50 PN16                                174,74 698,96 
MANGLI20      3,00 ud   Manómetro glicerina 20bar                                        18,35 55,05 
VALALI50      2,00 ud   Válvula alivio DN50 PN16 regulable 10bar                         1.159,00 2.318,00 
TUBAG50       4,00 ud   Tubería AG DN50 PN16                                             13,75 55,00 
VALVENTRI     2,00 ud   Válvula ventosa DN50 trifuncional                                84,21 168,42 
VALESF50      2,00 ud   Válvula esfera DN15                                              39,42 78,84 
TEAG50        2,00 ud   Te AG DN50                                                       9,21 18,42 
TEAG200A150   1,00 ud   Te AG reducida DN200 a DN150                                     386,00 386,00 
TAAG50        2,00 ud   Tapón AG DN50                                                    4,28 8,56 
JUNFLEX150    11,00 ud   Junta flexible Yuntaflex DN150                                   4,29 47,19 
JUNFLEX200    9,00 ud   Junta flexible Yuntaflex DN200                                   6,56 59,04 
VALCOM150     1,00 ud   Válvula compuerta cierre elástico DN150 PN16                     471,90 471,90 
APOYUPN100    3,00 ud   Apoyo tubería DN150, forma L, UPN100, abrazadera, anclaje pared  148,00 444,00 
HM20MAN       0,04 ud   Hormigón HM20, preparado a mano, zapata apoyo                    135,00 5,40 
PEQMATFON     1,00 ud   Pequeño material fontanería                                      350,00 350,00 
ANIROS50      2,00 ud   Anilla roscada DN50                                              5,63 11,26 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                13.841,00 276,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.117,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
02.04         PAJ  Accesos y trabajos imprevistos                                    
 
 Partida Alzada a Justificar (PAJ) para acceso al interior del cierre hidráulico por visitas, inspecciones, configuracio-  
MOMAQLOC      40,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 2.000,00 
MOPEONESP     40,00 h    Peón especializado                                               23,00 920,00 
PEQMATIM      1,00 ud   Pequeño material                                                 200,00 200,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                3.120,00 62,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.182,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS   

                                                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
03.01         m³   Gestión vertido de tierras y piedras instalación de valorización  
 
 Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Europea de  
 Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valori-  
 zación o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022. En el volumen de transporte se incluye un 25% de co-  
MOMAQLOC      8,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 400,00 
MOPEONESP     8,00 h    Peón especializado                                               23,00 184,00 
MQCAM15T      2,00 h    Camión basculante 15 t                                           38,42 76,84 
TASAGRTP      1,00 m³   Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 15,00 15,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                676,00 13,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  689,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
03.02         m³   Gestión de residuos de aceites usados de motor                    
 
 Coste de entrega de residuos de Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes (tasa vertido),  
 con código 13 02 06 según la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería  
MOMAQLOC      8,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 400,00 
MOPEONESP     8,00 h    Peón especializado                                               23,00 184,00 
MQCAM15T      2,00 h    Camión basculante 15 t                                           38,42 76,84 
TASAGRAC      1,00 m³   Tasa de gestor autorizado de aceites de motor 13                 45,00 45,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                706,00 14,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  719,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
03.03         m³   Gestión residuos de madera a instalación de valorización          
 
 Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con código 170201 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o  
MOMAQLOC      4,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 200,00 
MOPEONESP     6,00 h    Peón especializado                                               23,00 138,00 
MQCAM15T      2,00 h    Camión basculante 15 t                                           38,42 76,84 
TASAGRMAD     1,00 m³   Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201        72,00 72,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                487,00 9,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  496,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
03.04         m³   Gestión residuos de plástico a instalación de valorización        
 
 Coste de entrega de residuos de plástico (tasa vertido), con código 170203 según la Lista Europea de Residuos  
 (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o  
MOMAQLOC      8,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 400,00 
MOPEONESP     8,00 h    Peón especializado                                               23,00 184,00 
MQCAM15T      2,00 h    Camión basculante 15 t                                           38,42 76,84 
TASAGRPL      1,00 m³   Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203      150,00 150,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                811,00 16,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  827,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS   

                                                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
03.05         m³   Gestión residuos de papel y cartón instalación de valorización    

 

 Coste de entrega de residuos de papel y cartón (tasa vertido), con código 200101 según la Lista Europea de Resi-  
 duos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-  
 ción o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 7/2022.  
MOMAQLOC      8,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 400,00 
MOPEONESP     8,00 h    Peón especializado                                               23,00 184,00 
MQCAM15T      2,00 h    Camión basculante 15 t                                           38,42 76,84 
TASAGRPC      1,00 m³   Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 20010 330,00 330,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                991,00 19,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.010,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
03.06         m³   Gestión materiales metálicos a instalación de valorización        
 
 Coste de entrega de residuos metálicos (tasa vertido),  a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio  
MOMAQLOC      8,00 h    Maquinista locomotora                                            50,00 400,00 
MOPEONESP     8,00 h    Peón especializado                                               23,00 184,00 
MQCAM15T      2,00 h    Camión basculante 15 t                                           38,42 76,84 
TASAGRMET     1,00 m3   Tasa gestor autorizado materiales metálicos                      18,00 18,00 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                679,00 13,58 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  692,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS   

                                                                   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
04.01         u    Seguridad y salud                                                 
 
 Costes en seguridad y salud de los trabajadores, incluso cursos de formación, seguridad e higiene en el trabajo,  
CASCOSEGSH   4,00 ud   Casco seguridad SH 4, Würth                                      9,87 39,48 
GUANTESNIT    24,00 ud   Guantes protección nitrilo amarillo, 0899 410 xx, Würth          3,50 84,00 
MASCFFP2      24,00 ud   Mascarilla FFP2 autofiltrante,                                   2,94 70,56 
BOTASSEG      4,00 ud   Botas Hercules S3, Würth                                         35,90 143,60 
DETGAS        0,10 ud   Detector de gases HONEYWELL o similar                            1.800,00 180,00 
AUTRES        0,20 ud   Autorescatadores                                                 650,00 130,00 
LAMPFRONT     4,00 ud   Lamparas frontales para ajustar en casco 1000 lumen              75,00 300,00 
BOTASAGUA     4,00 ud   Botas de agua                                                    25,00 100,00 
BOTIQUIN      1,00 ud   Botiquín metal tipo maletín c/contenido                          49,88 49,88 
GPRL          0,25 ud   Gestión de prevención de riesgos laborales, incluye cursos       750,00 187,50 
CHAREF        4,00 ud   Chalecos reflectantes homologado                                 10,52 42,08 
%MA           2,00 %    Costes indirectos                                                1.327,00 26,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.353,64 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
01 TRABAJOS AUXILIARES .....................................................................................................................................................  5.074,30 14,75 
 
02 INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN ............................................................................  24.997,59 72,66 
 
03 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  2.979,37 8,66 
 
04 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.353,64 3,93 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 34.404,90 
  
 13,00 % Gastos generales .............................           4.472,64 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................           2.064,29 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 6.536,93 

 7,00 % I.G.I.C. ...............................................................................  2.865,93 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 43.807,76 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 43.807,76 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTI-  
MOS  

 

En Barlovento, isla de La Palma, julio de 2026 

 

 

 

Fdo.: María Pilar García Alonso 

Ingeniero de Minas 

Colegiada nº 471 C.O.I.M.S. 
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