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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 TRABAJOS AUXILIARES
01.01 u Transporte de maquinaria y materiales 2.709,94

Transporte de maquinaria ida y vuelta de maquinaria especializada y materiales (compresor, lo-

comotora, vagonetas, pala cargadora neumatica, martillos neumaticos, escalichadores, materia-

les, etc) necesarias para las obras e instalaciones en el interior de la galeria, incluso carga, des-

carga, acopios, pruebas y puesta en marcha, pequefio material, herramientas, mano de obra y

costes indirectos.
DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

01.02 u Instalacion de un compresor para generar aire comprimido 2.364,36

Instalacion y montaje de compresor portatil tipo ATLAS XAS 11000I/min, PN 7 at., para producir

aire comprimido para trabajos en el interior de la galeria en el tramo del cierre hidraulico, incluso

puesta en marcha, pruebas, pequefias reparaciones, comprobacion linea de aire interior, materia-

les, herramientas, mano de obra y pp. costes indirectos.
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACION
02.01 u Instalacion de elementos de telecomunicacion 4.925,98

Instalacion y tendido de cable de fibra éptica tipo monomodo a largo de la traza de la galeria, con

conexiones de fibra, conversores, equipos y cuadros necesarios aportados por el promotor, in-

clusio la instalacion de cuadros y cajas de registro, conversores, elementos de telecomunica-

cién, materiales de canalizaciones de cables, protecciones y material eléctrico, pruebas de co-

municacion entre el exterior e interior de galeria, y costes indirectos. No se incluyen los equipos,

elementos de suministro de energia (paneles FV, reguladores, etc), cable de fibra dptica y ele-

mentos de telecomunicacion, tampoco la configuracion y puesta en marcha de los equipos, que

sera realizada por el promotor.
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

02.02 u Trabajos de cerrajeria 2.771,70

Trabajos de preparacién de tuberias, piezas especiales y elementos hidraulicos a medida en el

exterior o en taller para facilitar montaje en la galeria. Se incluye cortes, abocardado, soldado de

bridas, anillas, recubrimiento, prueba y comprobaciones, carga, transporte y descarga a pie de

obra para su posterior instalacién y montaje. Incluso mano de obra, herramientas, pequefio mate-

rial y pp. costes indirectos.
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
SETENTA CENTIMOS

02.03 u Instalacion de elementos hidraulicos 14.117,51

Instalacion y montaje de elementos hidraulicos en las tuberias de salida del cierre hidraulico, en
tuberias de acero galvanizado DN200 y DN150, preparadas en taller y embridadas, compuestos
por elementos de control de caudal (4 valvulas compuerta, 1 valvula motorizada y 1 caudalime-
tro), control de presion (2 valvulas de alivio, 2 valvulas de compuerta DN50, 3 manémetros, 1
sensor piezorresistivo, 1 filtro atrapapiedras) y de control de aireacion (2 ventosas trifuncionales
DN50, 2 valvulas de esfera DN50) en tuberia de acero galvanizado de 2". Incluso reducciones,
Te, anillas, tapones, bridas, juntas, tornilleria, recubrimientos, apoyos-anclajes, mano de obra,
herramientas, pequefio material y pp. costes indirectos. Totalmente instalado y probado. No se
incluyen los equipamientos monitorizacion y automatizacion que son aportados por el promotor.
La configuracion de los equipamientos y automatizaciones son realizados por el promotor.

CATORCE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

02.04 PAJ  Accesos y trabajos imprevistos 3.182,40

Partida Alzada a Justificar (PAJ) para acceso al interior del cierre hidraulico por visitas, inspec-
ciones, configuraciones de equipos, puesta en marcha y trabajos imprevistos.

TRES MIL CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS
03.01 m*®  Gestion vertido de tierras y piedras instalacion de valorizacion 689,36

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cddigo 170504 segun la
Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
En el volumen de transporte se incluye un 25% de coeficiente de esponjamiento.

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y SEIS CENTIMOS

03.02 m? Gestion de residuos de aceites usados de motor 719,96

Coste de entrega de residuos de Aceites sintéticos de motor, de transmision mecanica y lubri-

cantes (tasa vertido), con cédigo 13 02 06 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor

de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o

eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS

03.03 m? Gestion residuos de madera a instalacion de valorizacion 496,58

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
para operaciones de valorizacién o eliminacion, segtn RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

03.04 m*  Gestion residuos de plastico a instalacién de valorizacion 827,06

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,
para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS
CENTIMOS

03.05 m*®  Gestion residuos de papel y carton instalacion de valorizacion 1.010,66

Coste de entrega de residuos de papel y cartdn (tasa vertido), con cédigo 200101 segn la Lista
Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

MIL DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
03.06 m? Gestion materiales metalicos a instalacion de valorizacion 692,42

Coste de entrega de residuos metalicos (tasa vertido), a gestor de residuos autorizado por la

Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD

105/2008 y la Ley 7/2022
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 u  Seguridad y salud 1.353,64

Costes en seguridad y salud de los trabajadores, incluso cursos de formacién, seguridad e higie-

ne en el trabajo, revisiones médicas, colocacién del cartel de seguridad a 10m de la bocamina 'y

pp costes indirectos.
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

En Barlovento, isla de La Palma, julio de 2026
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 TRABAJOS AUXILIARES

01.01 u Transporte de maquinaria y materiales

Transporte de maquinaria ida y vuelta de maquinaria especializada y materiales (compresor, lo-
comotora, vagonetas, pala cargadora neumatica, martillos neumaticos, escalichadores, materia-
les, etc) necesarias para las obras e instalaciones en el interior de la galeria, incluso carga, des-
carga, acopios, pruebas y puesta en marcha, pequefio material, herramientas, mano de obra y
costes indirectos.

Mano de obra...........cceeveeieeieeeeee e 920,00
MaQUINAMA ....ocvvevririieii i 1.536,80
Resto de obra y materiales..........ccccoeoviviniirniinens 253,14
TOTAL PARTIDA 2.709,94

01.02 u Instalacion de un compresor para generar aire comprimido

Instalacion y montaje de compresor portatil tipo ATLAS XAS 11000I/min, PN 7 at., para producir
aire comprimido para trabajos en el interior de la galeria en el tramo del cierre hidraulico, incluso
puesta en marcha, pruebas, pequefias reparaciones, comprobacion linea de aire interior, materia-
les, herramientas, mano de obra y pp. costes indirectos.

Mano de 0bra.........c.coeueveivnienirerierieeeeienes 1.968,00
Resto de obra y materiales...........ccccovvivviieirnenn. 396,36
TOTAL PARTIDA 2.364,36
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACION

02.01 u Instalacion de elementos de telecomunicacion

Instalacion y tendido de cable de fibra dptica tipo monomodo a largo de la traza de la galeria, con
conexiones de fibra, conversores, equipos y cuadros necesarios aportados por el promotor, in-
clusio la instalacion de cuadros y cajas de registro, conversores, elementos de telecomunica-
cion, materiales de canalizaciones de cables, protecciones y material eléctrico, pruebas de co-
municacion entre el exterior e interior de galeria, y costes indirectos. No se incluyen los equipos,
elementos de suministro de energia (paneles FV, reguladores, etc), cable de fibra dptica y ele-
mentos de telecomunicacion, tampoco la configuracion y puesta en marcha de los equipos, que
sera realizada por el promotor.

Mano de obra.........cccveveeievieieeee e 3.340,40
Resto de obra y materiales............cccovivrniirnienens 1.585,58
TOTAL PARTIDA 4.925,98

02.02 u Trabajos de cerrajeria

Trabajos de preparacién de tuberias, piezas especiales y elementos hidraulicos a medida en el
exterior o en taller para facilitar montaje en la galeria. Se incluye cortes, abocardado, soldado de
bridas, anillas, recubrimiento, prueba y comprobaciones, carga, transporte y descarga a pie de
obra para su posterior instalacion y montaje. Incluso mano de obra, herramientas, pequefio mate-
rial y pp. costes indirectos.

Mano de obra.........c.cceevveeceieieieeeee e 2.160,00
Maquinaria...... . 307,36
Resto de obra y materiales............c.ccocvvenincrcnnns 304,34
TOTAL PARTIDA 2.771,70
02.03 u Instalacion de elementos hidraulicos

Instalacion y montaje de elementos hidraulicos en las tuberias de salida del cierre hidraulico, en

tuberias de acero galvanizado DN200 y DN150, preparadas en taller y embridadas, compuestos

por elementos de control de caudal (4 valvulas compuerta, 1 valvula motorizada y 1 caudalime-

tro), control de presion (2 valvulas de alivio, 2 valvulas de compuerta DN50, 3 mandmetros, 1

sensor piezorresistivo, 1 filtro atrapapiedras) y de control de aireacion (2 ventosas trifuncionales

DN50, 2 valvulas de esfera DN50) en tuberia de acero galvanizado de 2". Incluso reducciones,

Te, anillas, tapones, bridas, juntas, tornilleria, recubrimientos, apoyos-anclajes, mano de obra,

herramientas, pequefio material y pp. costes indirectos. Totalmente instalado y probado. No se

incluyen los equipamientos monitorizacion y automatizacién que son aportados por el promotor.

La configuracion de los equipamientos y automatizaciones son realizados por el promotor.
Mano de 0bra.........c.ceuiviivinieiniieieeenes 3.870,00
Resto de obra y materiales............cccooenenincincnnns 10.247,51
TOTAL PARTIDA 14.117,51

02.04 PAJ  Accesos y trabajos imprevistos

Partida Alzada a Justificar (PAJ) para acceso al interior del cierre hidraulico por visitas, inspec-

ciones, configuraciones de equipos, puesta en marcha y trabajos imprevistos.
Mano de 0bra.........c.ceuiviivinieiniieieeenes 2.920,00
Resto de obra y materiales............cccvevvivnrienns 262,40
TOTAL PARTIDA 3.182,40

- Funded by
the European Union A m . 0
- www.genesisnbs.eu @ X

This project has received funding from ~

the European Union's Horizon Europe @geneSlSl"!bS
research and innovation programme

under grant agreement N° 101157447,




genesis

CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS

03.01 m*  Gestion vertido de tierras y piedras instalacion de valorizacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cddigo 170504 segun la
Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
En el volumen de transporte se incluye un 25% de coeficiente de esponjamiento.

Mano de obra.........c.ccvevieeeieeeeee e 584,00
MaQUINAMA ....ocvvevririieii i 76,84
Resto de obra y materiales............cccovivrniirnienens 28,52
TOTAL PARTIDA 689,36

03.02 m? Gestion de residuos de aceites usados de motor

Coste de entrega de residuos de Aceites sintéticos de motor, de transmision mecanica y lubri-
cantes (tasa vertido), con cédigo 13 02 06 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor
de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o
eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Mano de 0Dra.........c.viuueeiiieineieieriesieeieens 584,00
Maquinaria ........c.ccoeureene . 76,84
Resto de obra y materiales............cocovvrenrervereinn 59,12
TOTAL PARTIDA 719,96
03.03 m*  Gestion residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segun la Lista Euro-

pea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,

para operaciones de valorizacién o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Mano de 0bra.........c.ccvneenenininneeis 338,00
Maquinaria ........c.ccocevenne . 76,84
Resto de obra y materiales............coccovvrenrereereinns 81,74
TOTAL PARTIDA 496,58

03.04 m*  Gestion residuos de plastico a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con cadigo 170203 segun la Lista Euro-

pea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente,

para operaciones de valorizacion o eliminacién, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
Mano de 0bra...........cccvvveeennrcnerreeerees 584,00
MaQUINGIA ....oocvrieceee e 76,84
Resto de obra y materiales............ccccccnenincncnnns 166,22
TOTAL PARTIDA 827,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03.05 m®  Gestion residuos de papel y carton instalacién de valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con cédigo 200101 segun la Lista
Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

Mano de obra.........cccvevieceieeecee e 584,00
Maquinaria . 76,84
Resto de obra y materiales..........c.ccccovivinrinieneens 349,82
TOTAL PARTIDA 1.010,66
03.06 m*®  Gestion materiales metalicos a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos metalicos (tasa vertido), a gestor de residuos autorizado por la

Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD

105/2008 y la Ley 7/2022
Mano de 0Dra........cc.viuueveiiineineirieeeeeeieens 584,00
Maquinaria 76,84
Resto de obra y materiales.........c..cocovrrenrererennns 31,58
TOTAL PARTIDA 692,42
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CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 u Seguridad y salud

Costes en seguridad y salud de los trabajadores, incluso cursos de formacion, seguridad e higie-
ne en el trabajo, revisiones médicas, colocacion del cartel de seguridad a 10m de la bocamina y

pp costes indirectos.
Resto de obra y materiales............ccccvvirvrierrnnn. 1.353,64

TOTAL PARTIDA 1.353,64

En Barlovento, isla de La Palma, julio de 2026
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS AUXILIARES

01.01 u Transporte de maquinaria y materiales

Transporte de maquinaria ida y vuelta de maquinaria especializada y materiales (compresor, locomo-
tora, vagonetas, pala cargadora neumatica, martillos neumaticos, escalichadores, materiales, etc) ne-
cesarias para las obras e instalaciones en el interior de la galeria, incluso carga, descarga, acopios,
pruebas y puesta en marcha, pequefio material, herramientas, mano de obra y costes indirectos.

1,00 2.709,94 2.709,94

01.02 u Instalacion de un compresor para generar aire comprimido

Instalacion y montaje de compresor portatil tipo ATLAS XAS 11000l/min, PN 7 at., para producir aire
comprimido para trabajos en el interior de la galeria en el tramo del cierre hidraulico, incluso puesta en
marcha, pruebas, pequefias reparaciones, comprobacion linea de aire interior, materiales, herramien-
tas, mano de obra y pp. costes indirectos.

1,00 2.364,36 2.364,36

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS AUXILIARES ........cooovvvvvesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseees 5.074,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACION

02.01 u Instalacion de elementos de telecomunicacion

Instalacion y tendido de cable de fibra dptica tipo monomodo a largo de la traza de la galeria, con co-
nexiones de fibra, conversores, equipos y cuadros necesarios aportados por el promotor, inclusio la
instalacion de cuadros y cajas de registro, conversores, elementos de telecomunicacion, materiales
de canalizaciones de cables, protecciones y material eléctrico, pruebas de comunicacion entre el ex-
terior e interior de galeria, y costes indirectos. No se incluyen los equipos, elementos de suministro
de energia (paneles FV, reguladores, etc), cable de fibra dptica y elementos de telecomunicacion,
tampoco la configuracion y puesta en marcha de los equipos, que sera realizada por el promotor.

1,00 4.925,98 4.925,98

02.02 u Trabajos de cerrajeria

Trabajos de preparacién de tuberias, piezas especiales y elementos hidraulicos a medida en el exte-
rior o en taller para facilitar montaje en la galeria. Se incluye cortes, abocardado, soldado de bridas,
anillas, recubrimiento, prueba y comprobaciones, carga, transporte y descarga a pie de obra para su
posterior instalacién y montaje. Incluso mano de obra, herramientas, pequefio material y pp. costes
indirectos.

1,00 2.7171,70 2.771,70

02.03 u Instalacion de elementos hidraulicos

Instalacion y montaje de elementos hidraulicos en las tuberias de salida del cierre hidraulico, en tube-
rias de acero galvanizado DN200 y DN150, preparadas en taller y embridadas, compuestos por ele-
mentos de control de caudal (4 valvulas compuerta, 1 valvula motorizada y 1 caudalimetro), control
de presion (2 valvulas de alivio, 2 valvulas de compuerta DN50, 3 manémetros, 1 sensor piezorre-
sistivo, 1 filtro atrapapiedras) y de control de aireacion (2 ventosas trifuncionales DN50, 2 valvulas

de esfera DN50) en tuberia de acero galvanizado de 2". Incluso reducciones, Te, anillas, tapones,
bridas, juntas, tornilleria, recubrimientos, apoyos-anclajes, mano de obra, herramientas, pequefio ma-
terial y pp. costes indirectos. Totalmente instalado y probado. No se incluyen los equipamientos mo-
nitorizacion y automatizacion que son aportados por el promotor. La configuracién de los equipamien-
tos y automatizaciones son realizados por el promotor.

1,00 14.117,51 14.117,51

02.04 PAJ Accesos y trabajos imprevistos

Partida Alzada a Justificar (PAJ) para acceso al interior del cierre hidraulico por visitas, inspeccio-
nes, configuraciones de equipos, puesta en marcha y trabajos imprevistos.

1,00 3.182,40 3.182,40

TOTAL CAPITULO 02 INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACION............ 24.997,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS

03.01 m* Gestion vertido de tierras y piedras instalacion de valorizacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambien-
te, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022. En el volu-
men de transporte se incluye un 25% de coeficiente de esponjamiento.

1,00 689,36 689,36
03.02 m® Gestion de residuos de aceites usados de motor
Coste de entrega de residuos de Aceites sintéticos de motor, de transmision mecanica y lubricantes
(tasa vertido), con codigo 13 02 06 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos
autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
1,00 719,96 719,96
03.03 m® Gestion residuos de madera a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con codigo 170201 segun la Lista Europea
de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
0,50 496,58 248,29
03.04 m*® Gestion residuos de plastico a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segun la Lista Europea
de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para ope-
raciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
0,50 827,06 413,53
03.05 m® Gestion residuos de papel y carton instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de papel y carton (tasa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, pa-
ra operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
0,33 1.010,66 333,52

03.06 m® Gestion materiales metalicos a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos metalicos (tasa vertido), a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun RD 105/2008 y la
Ley 7/2022

0,83 692,42 574,71

TOTAL CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS ........ccouvreeeresssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessess 2.979,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 u  Seguridad y salud
Costes en seguridad y salud de los trabajadores, incluso cursos de formacion, seguridad e higiene

en el trabajo, revisiones médicas, colocacion del cartel de seguridad a 10m de la bocamina y pp
costes indirectos.

1,00 1.353,64 1.353,64
TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.........cvvvvrerrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesees 1.353,64
0 34.404,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS AUXILIARES

01.01 u  Transporte de maquinaria y materiales

Transporte de maquinaria ida y vuelta de maquinaria especializada y materiales (compresor, locomotora, vagone-
tas, pala cargadora neumética, martillos neumaticos, escalichadores, materiales, etc) necesarias para las obras e
instalaciones en el interior de la galeria, incluso carga, descarga, acopios, pruebas y puesta en marcha, pequefio

MQCAM15T 40,00 h  Camién basculante 15 t 38,42 1.536,80
MOPEONESP 40,00 h  Pedn especializado 23,00 920,00
PEQMATIM 1,00 ud  Pequefio material 200,00 200,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 2.657,00 53,14
TOTAL PARTIDA 2.709,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.02 u Instalacion de un compresor para generar aire comprimido

Instalacién y montaje de compresor portatil tipo ATLAS XAS 11000I/min, PN 7 at., para producir aire comprimido
para trabajos en el interior de la galeria en el tramo del cierre hidraulico, incluso puesta en marcha, pruebas, peque-
fias reparaciones, comprobacion linea de aire interior, materiales, herramientas, mano de obra y pp. costes indirec-

MOMAQCOMP 16,00 h  Maquinista compresor 50,00 800,00

MOPEONESP 16,00 h  Pedn especializado 23,00 368,00

MOMAQLOC 16,00 h  Maquinista locomotora 50,00 800,00

PEQMATFON 1,00 ud  Pequefio material fontaneria 350,00 350,00

%MA 2,00 %  Costes indirectos 2.318,00 46,36

TOTAL PARTIDA 2.364,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACION

02.01 u Instalacion de elementos de telecomunicacion

Instalacién y tendido de cable de fibra 6ptica tipo monomodo a largo de la traza de la galeria, con conexiones de fi-
bra, conversores, equipos y cuadros necesarios aportados por el promotor, inclusio la instalacion de cuadros y
cajas de registro, conversores, elementos de telecomunicacion, materiales de canalizaciones de cables, proteccio-
nes y material eléctrico, pruebas de comunicacion entre el exterior e interior de galeria, y costes indirectos. No se
incluyen los equipos, elementos de suministro de energia (paneles FV, reguladores, etc), cable de fibra dptica y
elementos de telecomunicacion, tampoco la configuracion y puesta en marcha de los equipos, que sera realizada

MOOFITEL 40,00 h  Oficial telecomunicaciones 16,71 668,40
MOAYUTEL 40,00 h  Ayudante telecomunicaciones 23,00 920,00
MOMAQLOC 24,00 h  Maquinista locomotora 50,00 1.200,00
MOPEONESP 24,00 h  Pedn especializado 23,00 552,00
PEQMATELE 1,00 ud  Pequefio material eléctrico 1.489,00 1.489,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 4.829,00 96,58
TOTAL PARTIDA 4.925,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y

OCHO CENTIMOS
02.02 u  Trabajos de cerrajeria
Trabajos de preparacion de tuberias, piezas especiales y elementos hidraulicos a medida en el exterior o en taller
para facilitar montaje en la galeria. Se incluye cortes, abocardado, soldado de bridas, anillas, recubrimiento, prueba
y comprobaciones, carga, transporte y descarga a pie de obra para su posterior instalacién y montaje. Incluso ma-
MOOFICER 36,00 h  Oficial cerrajero 35,00 1.260,00
MOAYUCER 36,00 h  Ayudante cerrajero 25,00 900,00
MQCAM15T 8,00 h  Camién basculante 15t 38,42 307,36
PEQMATCER 1,00 u  Pequefio material cerrajeria 250,00 250,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 2.717,00 54,34

TOTAL PARTIDA 2.771,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.03 u Instalacion de elementos hidraulicos

Instalacion y montaje de elementos hidraulicos en las tuberias de salida del cierre hidraulico, en tuberias de acero

galvanizado DN200 y DN150, preparadas en taller y embridadas, compuestos por elementos de control de caudal

(4 valvulas compuerta, 1 valvula motorizada y 1 caudalimetro), control de presion (2 valvulas de alivio, 2 valvu-

las de compuerta DN50, 3 manémetros, 1 sensor piezorresistivo, 1 filtro atrapapiedras) y de control de aireacion (2

ventosas trifuncionales DN50, 2 valvulas de esfera DN50) en tuberia de acero galvanizado de 2". Incluso reduccio-

nes, Te, anillas, tapones, bridas, juntas, tornilleria, recubrimientos, apoyos-anclajes, mano de obra, herramientas,

pequefio material y pp. costes indirectos. Totalmente instalado y probado. No se incluyen los equipamientos moni-

torizacion y automatizacion que son aportados por el promotor. La configuracidn de los equipamientos y automati-
MOOFCFON 40,00 h  Oficial fontanero 32,00 1.280,00
MOAYUFON 40,00 h  Ayudante fontanero 23,00 920,00
MOMAQLOC 15,00 h  Maquinista locomotora 50,00 750,00
MOPEONESP 40,00 h  Pedn especializado 23,00 920,00
TUBAG150 24,00 m  Tuberia AG DN150 PN16 24,64 591,36
TUBAG200 6,00 m  Tuberia AG DN200 PN16 49,70 298,20
CON200150 1,00 ud  Cono reduccién AG DN200-DN150 PN16 59,28 59,28
COD90150 5,00 ud Codo 90° AG DN150 PN16 86,61 433,05
FILPIE150 1,00 ud  Filtro cazapiedras DN150 PN16 575,00 575,00
VALCOM200 2,00 ud Vélvula compuerta cierre elastico DN200 PN16 595,52 1.191,04
BRIAG150 14,00 ud  Brida AG DN150 PN16 67,93 951,02
BRIAG200 8,00 ud Brida AG DN200 PN16 60,42 483,36
BRIAGCIE150 2,00 ud Brida ciega DN200 PN16 106,17 212,34
VALCOM50 4,00 ud Valvula compuerta laton DN50 PN16 174,74 698,96
MANGLI20 3,00 ud  Mandmetro glicerina 20bar 18,35 55,05
VALALIS0 2,00 ud  Valvula alivio DN50 PN16 regulable 10bar 1.159,00 2.318,00
TUBAG50 4,00 ud Tuberia AG DN50 PN16 13,75 55,00
VALVENTRI 2,00 ud Valvula ventosa DN5O0 trifuncional 84,21 168,42
VALESF50 2,00 ud Valvula esfera DN15 39,42 78,84
TEAG50 2,00 ud Te AG DN50 9,21 18,42
TEAG200A150 1,00 ud  Te AG reducida DN200 a DN150 386,00 386,00
TAAG50 2,00 ud Tapdn AG DN50 4,28 8,56
JUNFLEX150 11,00 ud  Junta flexible Yuntaflex DN150 4,29 47,19
JUNFLEX200 9,00 ud  Junta flexible Yuntaflex DN200 6,56 59,04
VALCOM150 1,00 ud  Valvula compuerta cierre elastico DN150 PN16 471,90 471,90
APOYUPN100 3,00 ud  Apoyo tuberia DN150, forma L, UPN100, abrazadera, anclaje pared 148,00 444,00
HM20MAN 0,04 ud  Hormigon HM20, preparado a mano, zapata apoyo 135,00 5,40
PEQMATFON 1,00 ud  Pequefio material fontaneria 350,00 350,00
ANIROS50 2,00 ud Anilla roscada DN50 5,63 11,26
%MA 2,00 %  Costes indirectos 13.841,00 276,82

TOTAL PARTIDA 14.117,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
02.04 PAJ Accesos y trabajos imprevistos

Partida Alzada a Justificar (PAJ) para acceso al interior del cierre hidraulico por visitas, inspecciones, configuracio-
MOMAQLOC 40,00 h  Maquinista locomotora 50,00 2.000,00
MOPEONESP 40,00 h  Peon especializado 23,00 920,00
PEQMATIM 1,00 ud  Pequefio material 200,00 200,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 3.120,00 62,40

TOTAL PARTIDA 3.182,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Funded by
the European Union

This project has received funding from
the European Union's Horizon Europe
research and innovation programme
under grant agreement N° 101157447,

www.genesisnbs.eu

in[G] £ DN

@genesisnbs




© genesis

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 GESTION DE RESIDUOS

03.01 m®  Gestion vertido de tierras y piedras instalacion de valorizacion

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la Lista Europea de
Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valori-
zacion o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 7/2022. En el volumen de transporte se incluye un 25% de co-

MOMAQLOC 8,00 h  Maquinista locomotora 50,00 400,00
MOPEONESP 8,00 h  Pedn especializado 23,00 184,00
MQCAM15T 2,00 h  Camién basculante 15 t 38,42 76,84
TASAGRTP 1,00 m®*  Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 15,00 15,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 676,00 13,52
TOTAL PARTIDA 689,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
03.02 m®  Gestion de residuos de aceites usados de motor

Coste de entrega de residuos de Aceites sintéticos de motor, de transmisién mecanica y lubricantes (tasa vertido),
con codigo 13 02 06 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria

MOMAQLOC 8,00 h  Magquinista locomotora 50,00 400,00
MOPEONESP 8,00 h  Peon especializado 23,00 184,00
MQCAM15T 2,00 h  Camién basculante 15t 38,42 76,84
TASAGRAC 1,00 m®*  Tasa de gestor autorizado de aceites de motor 13 45,00 45,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 706,00 1412
TOTAL PARTIDA 719,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
03.03 m®  Gestion residuos de madera a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera (tasa vertido), con cédigo 170201 segun la Lista Europea de Residuos
(LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o

MOMAQLOC 4,00 h  Maquinista locomotora 50,00 200,00
MOPEONESP 6,00 h  Pebdn especializado 23,00 138,00
MQCAM15T 2,00 h  Camién basculante 15 t 38,42 76,84
TASAGRMAD 1,00 m®*  Tasa gestor aut. valorizacion residuos madera, LER 170201 72,00 72,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 487,00 9,74
TOTAL PARTIDA 496,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS
03.04 m*®  Gestion residuos de plastico a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico (tasa vertido), con codigo 170203 segun la Lista Europea de Residuos
(LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o

MOMAQLOC 8,00 h  Maquinista locomotora 50,00 400,00
MOPEONESP 8,00 h  Peon especializado 23,00 184,00
MQCAM15T 2,00 h  Camién basculante 15 t 38,42 76,84
TASAGRPL 1,00 m*  Tasa gestor aut. valorizacion residuos pléstico, LER 170203 150,00 150,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 811,00 16,22
TOTAL PARTIDA 827,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 m®  Gestion residuos de papel y carton instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y cartén (tasa vertido), con codigo 200101 segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valoriza-
cion o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

MOMAQLOC 8,00 h  Maquinista locomotora 50,00 400,00
MOPEONESP 8,00 h  Pedn especializado 23,00 184,00
MQCAM15T 2,00 h  Camién basculante 15 t 38,42 76,84
TASAGRPC 1,00 m®*  Tasa gestor aut. valorizacion residuos papel y cartén, LER 20010 330,00 330,00
%MA 2,00 %  Costes indirectos 991,00 19,82
TOTAL PARTIDA 1.010,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
03.06 m®  Gestion materiales metalicos a instalacion de valorizacion

Coste de entrega de residuos metdlicos (tasa vertido), a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio

MOMAQLOC 8,00 h  Maquinista locomotora 50,00 400,00

MOPEONESP 8,00 h  Pedn especializado 23,00 184,00

MQCAM15T 2,00 h  Camién basculante 15 t 38,42 76,84

TASAGRMET 1,00 m3 Tasa gestor autorizado materiales metalicos 18,00 18,00

%MA 2,00 %  Costes indirectos 679,00 13,58

TOTAL PARTIDA 692,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 u  Seguridad y salud
Costes en seguridad y salud de los trabajadores, incluso cursos de formacién, seguridad e higiene en el trabajo,
CASCOSEGSH 4,00 ud Casco seguridad SH 4, Wiirth 9,87 39,48
GUANTESNIT 24,00 ud  Guantes proteccion nitrilo amarillo, 0899 410 xx, Wiirth 3,50 84,00
MASCFFP2 24,00 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, 2,94 70,56
BOTASSEG 4,00 ud Botas Hercules S3, Wiirth 35,90 143,60
DETGAS 0,10 ud  Detector de gases HONEYWELL o similar 1.800,00 180,00
AUTRES 0,20 ud  Autorescatadores 650,00 130,00
LAMPFRONT 4,00 ud Lamparas frontales para ajustar en casco 1000 lumen 75,00 300,00
BOTASAGUA 4,00 ud Botas de agua 25,00 100,00
BOTIQUIN 1,00 ud  Botiquin metal tipo maletin c/contenido 49,88 49,88
GPRL 0,25 ud  Gestion de prevencion de riesgos laborales, incluye cursos 750,00 187,50
CHAREF 4,00 ud Chalecos reflectantes homologado 10,52 42,08
%MA 2,00 %  Costes indirectos 1.327,00 26,54
TOTAL PARTIDA 1.353,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 TRABAJOS AUXILIARES .......ooiteeieieiiesissie ettt ssss s sttt ettt 5.074,30 14,75
02 INSTALACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACION.....coooosooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseseesee e 2499759 72,66
03 GESTION DE RESIDUOS.......oooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseseseseseseseseseessessseessesssesssesssssesssssesssssesssesesesesssesesssesesesssesssesesesesesesesens 297937 8,66
04 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt seee st saes st sttt s st st es st ss s s st s seessnean 135364 3,93
TOTAL EJECUCION MATERIAL 34.404,90
13,00 % Gastos generales..........coovvrereerrennes 4.472,64
6,00 % Beneficio industrial...........cccocrrurnenne 2.064,29
SUMADE G.G.yB.l. 6.536,93
7,00% LGLC oot 2.865,93
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 43.807,76
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 43.807,76

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTI-
MOS
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